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1. Objeto del proyecto 
El objeto del siguiente proyecto es la construcción y puesta en marcha de una 
fábrica artesanal de elaboración de morcillas de cebolla, con capacidad para la 
producción de 2.000 kg/día.  
Se detallarán los procesos a realizar para el funcionamiento de la fábrica, a partir 
de las materias primas principales: cebolla, sangre de cerdo, manteca; y, materias 
primas secundarias: especias, pan y sal.  
Así mismo,  se desarrollará la justificación técnica y económica, así como las obras 
e instalaciones necesarias para la ejecución de dicho proyecto.  
 
2. Agentes 
Los agentes intervinientes en el actual proyecto de una fábrica de elaboración de 
morcillas en el polígono industrial de San Antolín serán los siguientes: 
- Promotor: Pedro Fernández Aragón 
- Proyectista: Jennifer Garrachón Fernández  
- Director de Obra: Juan Alonso Ruiz 
- Director ejecución de obra: José Carlos Maestro López 
- Coordinador de seguridad y salud: Andrés de la Fuente  
 
3. Naturaleza del proyecto  
Con la redacción del presente proyecto vamos a describir la construcción de una 
fábrica de morcillas. Se definirán con él, todas las obras e instalaciones necesarias 
para la construcción de la misma, así como la puesta en marcha de dicha fábrica.  
Se describirá completamente la inversión tanto desde el punto de vista técnico, con 
planos y procesos productivos, como desde el punto de vista económico, detallando 
igualmente el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
 
4. Situación y emplazamiento 
La industria se localizará en Palencia, dentro del Polígono industrial de San 
Antolín.  
Palencia, es una ciudad de Castilla y León, y se sitúa en la llamada tierra de 
Campos, y a tan solo 47 km de Valladolid, capital de la Comunidad Autónoma.  
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Situada al norte de la península ibérica, en la submeseta norte. Limitando al 
norte con Cantabria, Al sur con Valladolid, Al este con Burgos y al oeste con León. 
A la ciudad se puede acceder por distintas carreteras: 
- A-610, Autovía Palencia – Magaz 
- A-65, Autovía Benavente – Palencia 
- A-67, Autovía de la meseta  
- P-11, Acceso Sur a Palencia, enlazando con la A-67. 
Al polígono industrial de San Antolín, se accede : 
- Desde León por la N-610, 
- Desde Santander por la N-611 
- Desde Burgos y Valladolid por la A-62  
A la parcela nº 152, situada en la calle de los Plateros , esquina con Calle de 
los tejedores, se accederá (al interior de la nave e instalaciones ) a través de la Calle 
de los plateros.   
La situación geográfica de la misma es: 
- Longitud: Norte 42 º 0 ’ 27 ’’ 
- Longitud: Oeste 4 º 30 ’ 23’’ 
- Altitud: 750 m  
Podemos destacar la buena comunicación de la parcela tanta para la recepción de 
materias primas y demás elementos necesarios para la actividad normal de la fábrica, 
como su salida para la realización de los diferentes pedidos recibidos.  
De los 2.884, 69 m2 que posee nuestra parcela, la industria ocupará 300 m2 , 
quedando el resto de la superficie libre para ampliaciones futuras de la industria.  
5. Antecedentes del proyecto 
5.1. Motivación del proyecto. 
El motivo fundamental para llevar a cabo la redacción del proyecto actual, se basa 
en la necesidad real de obtener un desarrollo profesional en este sector. El promotor 
de dicho proyecto ve una salida profesional en este sector y se decide a invertir en él.  
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La construcción y diseño de la industria será la más adecuada para evitar cualquier 
problema que pueda ocurrir durante el proceso productivo.  
Así pues, los planes de la industria serán de índole diaria, detallando la posible 
ampliación de la producción en determinadas fechas del año.  
 
5.3. Estudios previos 
 
Se hará referencia a los estudios de alternativas, estudio geotécnico, estudio 
ambiental y estudio económico; todos ellos incluidos en los anejos correspondientes. 
 
Adicionalmente se tuvo en cuenta la siguiente información: 
- Información facilitada por el Ayuntamiento sobre la situación del Polígono donde se 
desea implantar, infraestructuras y servicios actuales. 
- Información de los procesos productivos de otras industrias destinadas al mismo fin 
- Inversión con la que cuenta el promotor, incluyendo alguna forma de financiación 
- Documentación actual de los precios en el mercado de todo lo referente a la 
construcción de la industria y de la maquinaria para llevarlo a cabo 
- Datos de la situación económica actual en el mercado del producto 
- Legislación 
 
6. Bases del proyecto 
6.1. Directrices del proyecto. 
6.1.1. Finalidad del proyecto. 
La finalidad del presente proyecto,  es fundamentalmente ofrecer al consumidor un 
producto de calidad, partiendo de unas materias primas de calidad excelente y 
preferentemente autóctonas.  
Además, se busca la inserción laboral de varias personas, necesarias desde la 
recepción de las materias primas, así como en el proceso productivo, hasta el análisis 





PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento 1 .Memoria  
  
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 4 / 33 
 
6.1.2. Condicionantes del promotor. 
El promotor impone una serie de requisitos que influyen en la realización del 
proyecto, los cuales hay que tener en cuenta, y que se detallan a continuación: 
- Implantar la industria en Palencia, y más concretamente en la parcela nº152 
del Polígono industrial San Antolín.  
- Conseguir la máxima rentabilidad de la empresa: maximizando los beneficios y 
minimizando los costes 
- Reducir la tasa de desempleo en la localidad 
- Cumplimiento de la legislación presente 
- Construcción de la industria con materiales adecuados, de modo que el 
mantenimiento de la industria no suponga costes mayores. 
- Construcción de la industria en los plazos acordados. 
- Construcción con la máxima seguridad y salud. 
- Implantación de la industria causando el menor impacto ambiental 
- Implantación de la industria con posibilidad de un aumento de superficie en un 
futuro. 
 
6.1.3. Criterios de valor.  
Vienen impuestas por el promotor: 
- Materias primas de calidad. 
- Rentabilidad del proceso. 
- Máxima higiene en la elaboración del producto.  
- Trabajadores cualificados y profesionales y si fuese necesario impartir 
cursos para ello. 
- Competir en el mercado con un producto de calidad. 
-  Expandir la marca del producto en el mercado y la sociedad. 
-  Producir un total de 2.000 kg diarios de producto.  
 
6.2. Condicionantes del proyecto. 
 
6.2.1. Condicionantes legales 
Se han tenido en cuenta las normas recogidas en el Plan Parcial Sector 10 del 
P.G.O.U de la provincia de Palencia, aprobado el 14 de noviembre de 1994, y 
modificado el 18 de septiembre de 2003. 
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La parcela objeto del proyecto se ubica en suelo urbano consolidado con 
planeamiento incorporado para uso industrial. Este tipo de suelo corresponde con 
aquel destinado a los establecimientos para la transformación de primeras materias 
primas, incluso envasado, transporte y distribución, así como las funciones que 
complementan la actividad industrial propiamente dicha. 
 
Otros usos compatibles con el industrial son aquellos que incluyen actividades 
no específicamente industriales, como almacenes, laboratorios, centros informáticos, 
así como la venta y distribución de los productos correspondientes. 
 
Las condiciones de edificación se reflejan en el ANEJO 2: FICHA 
URBANÍSTICA.. 
 
6.2.2. Condicionantes climáticos. 
No tienen incidencia sobre la actividad realizada en la industria por lo tanto no 
se tienen en cuenta. Únicamente se tiene en cuenta para el cálculo de las máquinas 
frigoríficas utilizadas en las cámaras de producto terminado y materias primas. 
(ANEJO 5.2. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES). 
 
6.2.3. Condicionantes de infraestructura y servicios de los que dispone la 
parcela.  
 
Según el Plan Parcial del Sector 10 del P.G.O.U, de mayo de 1994, y 
modificado el 18 de septiembre de 2003, los servicios existentes son los siguientes: 
 
 Abastecimiento de agua 
La parcela podrá ser abastecida desde la red municipal que se dejó prevista en 
el contiguo polígono de Villalobón. Esta red tiene las características adecuadas para 
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 Red de saneamiento 
Se adopta el sistema unitario, que concentra en una sola canalización las 
aguas negras y pluviales, que conectará a la red de alcantarillado que discurre por el 
contiguo polígono de “Villalobón”. La red discurre por el viario de la actuación y se 
dispondrá de pozos de registro cada 50 m, pozos laterales de calzada, sumideros y 
cámaras de descarga. 
 
 Red viaria 
- Las calzadas están realizadas con firmes flexibles constituidos por 25 cm 
de sub-base granular, 20 cm. de base granular y 8cm. de aglomerado 
asfáltico en dos capas. 
- Los bordillos son de hormigón, preferentemente achaflanados para permitir 
la máxima libertad de acceso a las parcelas. 
-  Las aceras son de hormigón HNE-15/P/20, reglado y ruleteado, sobre sub-
base granular de 20 cm. 
 
 Red de energía eléctrica 
La parcela dispone de una red de distribución de energía eléctrica de Baja Tensión de 
400/230V. 
 
La energía parte de un centro de transformación situado en el límite de parcela con 
una caja de protección instalada al efecto, el cual suministra a diversas parcelas 
colindantes. La red de B.T será de tipo subterráneo con conductores aislados y los 
coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán los 
reglamentados, o en su defecto, los usuales por la compañía distribuidora. 
 
La instalación cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Alumbrado público 
La parcela cuenta con una red de alumbrado público de tipo subterránea, con 
cable de cobre de aislamiento 1 kV, en tubo de PVC y hormigón prefabricado, a una 
profundidad no inferior a 50 cm. 
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Los báculos son troncocónicos y la disposición de los diferentes puntos es 
bilateral. Las luminarias son cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente, y las 
lámparas son de vapor de sodio de alta presión, de 400 W.  
 
La instalación de alumbrado cumplirá lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Telecomunicaciones 
Las redes telefónicas y de telecomunicaciones son subterráneas, así como los 
distintos tipos de arquetas. Los armarios de control o centrales telefónicas, deben 
integrarse preferentemente en la edificación o en los cerramientos de parcela, 
evitándose su interferencia ambiental. 
 
 
6.2.4. Elección del polígono. 
 
La elección de dicho terreno para la realización del proyecto se debe a que el terreno 
es propiedad del promotor.  
 
 
6.3. Situación actual.  
La parcela en la que se va a edificar la fábrica se sitúa en el polígono industrial 
“San Antolín”, el cual está calificado como suelo de uso industrial. No existe ninguna 
edificación en el emplazamiento por lo que no será necesario proceder a realizar 
operaciones de demolición. 
 
La parcela dispone de los siguientes servicios nombrados en el apartado anterior, 
siendo estos: 
 
- Abastecimiento de agua 
- Red de saneamiento 
- Red viaria 
- Red de energía eléctrica 
- Alumbrado público 
- Telecomunicaciones 
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7. Justificación de la solución adoptada.  
 
7.1. Justificación de la solución adoptada. 
 
Se han tenido en cuenta numerosos aspectos a la hora de diseñar el proyecto. Las 
dimensiones de la industria y el recorrido de proceso de elaboración vienen 
emparejados. A partir de ello se desarrolló el proceso productivo, la implementación de 
éste, así como la identificación de áreas y con ello sus superficies correspondientes y 
las más adecuadas para el dimensionado. 
Todo esto se muestra en el anejo nº 3“Ingeniería del proceso”. 
Otros aspectos a tener en cuenta son el diseño y los materiales a utilizar en la 
construcción que permiten el menor mantenimiento que pueda ocasionar, importante 
en este tipo de industria como es la cárnica, detallado en el anejo nº5 “Ingeniería de 
las Obras”. 
 
7.2. Estudio de alternativas. 
Se realizó en el anejo nº1 “Estudio de alternativas”, las diferentes opciones de todo 
lo relacionado al proyecto. Se consideraron las siguientes alternativas: 
- Tipo de tripa a utilizar.  
- Método de envasado.  
- Diseño en planta.  
- Materiales de la estructura.  
 
8. Ingeniería del proyecto. 
8.1. Ingeniería del proceso. 
La industria está destinada a la producción de morcilla de cebolla. Se describirá 
todo el proceso productivo, desde la llegada de las materias primas a la industria, 
hasta el producto final.  
La morcilla, es un alimento íntimamente relacionado con la matanza del cerdo. Los 
ingredientes principales de la misma son la cebolla, sangre, manteca, pan, especias y 
sal. 
Se trata de un embutido de elaboración artesana, el cual se cuece con tripa 
natural y posteriormente se orea. 
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Se comercializa envasada al vacío con un peso aproximado de 300 gramos cada 
unidad. 
8.1.1. Materias primas. 
 
- Cebolla ( Allium cepa) 
Después de considerar varios tipos de cebollas diferentes, hemos optado por la 
utilización de cebolla horcal de Palenzuela. 
Lo primero, destaca por su sabor y las buenas características organolépticas 
que suministra a nuestro producto. 
Otra de las razones es la proximidad con nuestra fábrica, tan solo 40 kms. 
 
La forma de suministro será pelada, en trozos pequeños, cocinada (frita), escurrida 
y refrigerada. Una vez llegado el camión con esta materia prima, en este caso la 
principal, pasará a su correspondiente cámara de refrigeración, donde se mantendrá 
hasta que sea necesaria. 
 
- Sangre 
Procedente de cerdo. De cada cabeza de porcino de obtienen entre 2.7 y 3.6 
litros de sangre. Para ser utilizada en la industria alimentaria debe recogerse acorde a 
las normas establecidas. Se obtendrá desfibrilada y estabilizada. Para evitar la 
coagulación debe someterse a un proceso de agitado o añadir un anticoagulante 
(como el citrato sódico) . 
Tiene que tener una correcta conservación, ya que se altera con facilidad 
debido a su contenido de humedad, la gran cantidad de nutrientes y su pH neutro. 
Inicialmente posee un pH de 7.2 pero asciende a 7.8 tras su recogida. 
La sangre tiene un contenido en agua del 80% y el resto es extracto seco. Es 
en el porcentaje de fracción seca donde se encuentran la mayor parte de las 
proteínas. La coagulación de éstas, da a nuestro producto su consistencia 
característica. 
Desde el punto de vista higiénico la sangre es un alimento que se deteriora 
rápidamente a causa de su composición. Es un excelente medio de cultivo para las 
bacterias, por eso debe estar siempre refrigerada, entre 4 y 5 grados ºC. 
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- Manteca 
La manteca al igual que la sangre procede del cerdo. Es técnicamente tejido 
adiposo, una variedad de tejido conjuntivo. Las células que lo constituyen se llaman 
adipocitos. El tejido adiposo está formado por grupos de estos adipocitos unidos por 
fibras reticulares. 
Dentro del tejido adiposo del cerdo, no es igual la parte que va pegada a la piel 
y la que recubre distintos órganos. Nosotros utilizaremos para nuestro producto esta 
última, con mayor contenido en fibras reticulares. 
Las grasas animales están constituidas principalmente por ácidos grasos 
saturados, que hacen que sea sólida a temperatura ambiente. 
Se recibirán en camiones refrigerados. 
 
- Tripas 
Las tripas serán tripas naturales de cerdo. Se reciben limpias y agrupas en 




 Pimentón de la vera: es uno de las especias fundamentales. Se presentará en 
polvo fino y se recibe en bolsas de plástico. Aportará tanto sabor como color. 
 Pimienta negra de malasia ( Sarawak et amarilla). Se presenta como el 
pimentón en polvo y bolsas de plástico. 
 Orégano: procedente del Origanum vulgare. Se presentará molido en bolsas de 
plástico. 




Utilizada como potenciador del sabor y con varios efectos: 
 Disminuye la actividad de agua, lo que disminuye el desarrollo de los 
microorganismos, y con ello, aumenta su vida útil. 
 Tiene acción antibacteriana 
Deberá ser Na Cl con un 99 % de pureza y 1% de humedad. 
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8.1.2. Proceso productivo. 
 
El proceso de elaboración de nuestro producto, va a constar de las diferentes fases: 
 
- Recepción de la materia prima , control y almacenamiento 
Las materias primas llegan a la fábrica y en ese momento se procede a la 
comprobación de las mismas. 
 Que el transporte sea el adecuado, controlando la temperatura en todo momento 
evitando así la ruptura de la cadena de frío. 
 El etiquetado deberá ser el correcto, incluyendo la fecha de caducidad.  
 Verificar las correctas condiciones del producto en cuanto a seguridad e higiene.  
 Comprobación visual general. 
 Se hará un control en laboratorio por el técnico.   
Deberán venir en transporte refrigerado la cebolla, tripas, sangre y manteca. En 
transporte habitual el pan, las especias y la sal. 
En función del tipo de materia prima se recibirá en los días establecidos según el plan 
de producción. 
La sangre se recibe a diario, cebolla y tripas cada tres días, y por último, especias, 
pan y manteca una vez por semana.  
 
- Acondicionamiento de las materias primas (Almacenamiento) 
El almacenamiento de cada ingrediente se hace en función de las necesidades de 
conservación que tenga, es decir, de su facilidad para mantener las características 
óptimas. La manera de almacenamiento será la siguiente: 
En cámara refrigerada colocaremos la cebolla, tripas, sangre y manteca. Y en un 
almacén limpio, fresco y seco el resto de las materias primas: pan, especias y la sal.  
Las cebollas, sangre y manteca se mantendrán en el mismo almacén, mientras que 
las tripas estarán en otro independiente, ya que es un producto que desprende cierto 
olor.  
Es importante, unas correctas condiciones de temperatura, evitando la cadena de frío 
en cada momento.   
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- Preparación de los ingredientes. 
En nuestro proceso, hay dos materias primas que necesitan un acondicionamiento 
previo al proceso de elaboración general, la manteca y las tripas.  
Se comienza con el desalado de las tripas. Para ello cada día, al finalizar la jornada, 
se procede a la preparación de las tripas para la jornada de trabajo siguiente. Los 
operarios procederán a introducir en agua corriente las tripas, para que permanezcan allí, 
un mínimo de 12/14 horas.  
Otra materia prima que debe prepararse es la manteca, la cual deberá picarse con 
una picadora, la cual viene en bloques.  
Todas las materias primas se pesan en una balanza destinada a mantener siempre 
las mismas proporciones y conseguir así un producto uniforme. La sangre se mide por 
volumen. 
Un aspecto muy importante en el sabor de nuestro producto, es la mezcla de 
especias, que consiguen un producto diferente. Se realizará la mezcla exacta para la 
cantidad de producción diaria, para conseguir siempre el mismo sabor en nuestro 
producto. 
La cebolla será suministrada de forma que vendrá directamente lista para mezclar 
con el resto de ingredientes, sin necesidad de ninguna preparación.  
 
- Amasado. 
En este paso, y una vez con todas las materias primas pesadas y preparadas. Se 
introducirán en un carro de acero inoxidable, siendo de menor relevancia el orden de las 
mismas. Procedemos a la mezcla en una amasadora que nos amasara, mezclará y 
homogenizará los ingredientes introducidos durante 30 minutos. Se hará este 
procedimiento en 2 tandas diferentes, ya que de cada vez, solo podemos introducir 1.000 
kg de masa.  
 Para ello se utilizará un volcador de carros, que irá incorporando los ingredientes a la 




En este paso, introducimos la masa obtenida en el proceso anterior, en la 
embutidora. Para ello y como en el caso anterior, se utilizará un elevador hasta la tolva.  
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Esta máquina trabajará a vacío y con un sistema hidráulico. Una vez la masa ha pasado 
por la embutidora, se pasará a su grapado con máquinas grapadoras de uso alimentario. 
La embutición propiamente dicha, consiste en la introducción de la masa obtenida en 
la tripa. Tenemos que tener en cuenta, que las tripas no deben de ser llenadas 
completamente, ya que, al ser natural, encoge en la cocción y sería posible que ocurriera 
un reventón de la misma. Otro motivo es, que durante la cocción, la masa absorbe agua 
y aumenta su volumen.  
Se necesitarán 45 minutos para los 2.000 kg de morcillas diarios.  
 
- Cocción. 
Se produce en la sala de cocción, en una marmita destinada a tal fin. Se introducen 
las morcillas en la marmita, en unas bandejas de acero inoxidable agujereadas en el 
interior de un carro, previamente llena de agua hasta la mitad de su capacidad a una 
temperatura aproximada de 60ºC. Debemos evitar temperaturas más altas para evitar la 
rotura de las mismas 
Para llegar a una cocción completa, la temperatura exterior de las morcilla debe de 
alcanzar los 82ºC y en la zona interna 75ºC.  
El tiempo de duración de esta fase es de 45 minutos. 
Durante la cocción y por efecto de calor, se producen diferentes efectos:  
 Desnaturalización de las proteínas de la sangre, que produce la coagulación 
de éstas y que le da a la morcilla un aspecto compacto. Con esta 
desnaturalización, hace también oscurecer las proteínas y dan  a la morcilla 
un color oscuro, pardo negruzco característico.  
 Disminución de la flora microbiana.  
 Encogimiento de la tripa por contracción de las fibras que lo componen. 
 Hidratación de la masa. 
Al final de la cocción, se lavan las morcillas para evitar la presencia de grasa al 
producirse probablemente una rotura en alguna de las piezas, manchando así el resto.  
Esta sala estará provista de un extractor para sacar el hume y posible humedad 
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- Oreado. 
Desde la sala de cocción se pasan las morcillas a la sala de oreado (o enfriado). En 
esta sala, se dispone de unas mesas de acero inoxidable. 
Para obtener las mejores cualidades organolépticas de nuestro producto, hay que 
bajar la temperatura de forma gradual. Para ello, se utiliza la sala de oreo, donde la 
temperatura oscila entre los 3ºC y 4ºC. En esta sala se dispondrá de unos ventiladores 
que renueven el aire y consiguen que mi producto disminuya la temperatura hasta los 
5ºC o 6ºC colocado en bandejas. Aproximadamente se tardará una media de 2 horas.  
 Se hará un control en laboratorio del producto terminado en este punto.  
 
- Envasado y etiquetado. 
El envasado al vacío se realizará en toda la producción, ya que en el estudio de 
alternativas hemos optado por este tipo de envase, por las ventajas que nos aporta, 
fundamentalmente, mantener las características organolépticas y aumentar la vida útil. 
Para este fin utilizaremos una envasadora a vacío. 
El plástico que utilizaremos será de uso alimentario y de color transparente. Deberá 
cumplir la ley vigente indicando en cada unidad de morcilla: 
 Denominación del producto. 
 Lista de ingredientes. 
 Modo de empleo. 
 Fecha de envasado y caducidad o consumo preferente.  
 Valor nutricional. 
 Peso. 
 Condiciones de conservación. 
 Lote. 
 Identificación de empresa.  
 
- Empaquetado.   
Después del envasado al vacío, se empaquetará en cajas, según las condiciones de 
cada cliente de forma manual.  
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8.1.3. Organización de la producción 
Como se ha comentado anteriormente, el sabor característico estará 
proporcionado por la cebolla horcal. Las materias primas se añadirán en las siguientes 
proporciones: 
 Cebollas: 57% 
 Manteca :14% 
 Sangre : 14% 
 Pan: 13% 
 Sal y especias: 2% 
o Sal: 40% 
o Pimentón de la Vera:45% 
o Pimienta negra de Malasia: 9% 
o Orégano: 3% 
o Clavo: 3% 
Los cálculos se harán calculando una previsión de fabricación media diaria de 2000 
kg/día.  
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          MATERIAS PRIMAS 
-CEBOLLA: 1.140 KG/DÍA 
-SANGRE: 280 KG/DÍA 
-MANTECA: 280 KG/DÍA 
-PAN: 260 KG/DÍA 
              ESPECIAS 
-SAL: 16 KG/DÍA 
-PIMENTÓN: 18 KG/DÍA 
-PIMIENTA NEGRA: 3.6 KG/DÍA 
-ORÉGANO: 1.2 KG/DÍA 











MERMA = 5% 
PRODUCTO FINAL 
 
2000 KG / DÍA 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento 1 .Memoria  
  
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 17 / 33 
 
 
8.2. Ingeniería de las obras. 
La industria tiene una planta de 15 x 20 m. en ella se sitúa la zona de 
producción y de no producción.   
 
8.2.1. Dimensiones.  
La nave proyectada tiene una sola planta de forma rectangular con una 
superficie construida de 300 m². Las dimensiones exteriores de cerramientos son de 
20 m de longitud por 15 m de anchura. 
 
La altura de alero es de 3 m y la cumbrera de 4,5 m. De esta manera se 
permiten alturas aceptables para maquinaria y almacenaje, pero no son excesivas 
para labores de mantenimiento y limpieza. 
La longitud de los vanos es de 5 m. 
 
8.2.2. Definición de las obras y elementos de construcción. 
- Cimentación. 
La cimentación de los pilares se realizará en base a pozos de pilares aislados, sin 
vigas de atado ni centradoras, con hormigón armado de 25 N/mm2 de r.c., HA- 
25/P/40/IIa, siendo las armaduras en base a una malla de barras corrugadas de acero 
B-500s. Las dimensiones de cada una de las zapatas se detallan en los planos 
correspondientes. 
La cimentación, por otra parte será a base de hormigón armado, que se definirá en 
la memoria de cálculo. 
 
- Estructura. 
Estará compuesta de 5 pórticos de hacer laminado S275. Con el cálculo de la 
estructura se obtienen pilares HEB de 160 y vigas IPE de 220.  
Las correas de soporte a la cubierta estarán formadas por correas de acero 
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- Cubierta. 
Se resuelva  dos aguas con una pendiente aproximada del 20 %. La cubierta ¡será de 
chapa de acero, en perfil comercial, prelacada en el exterior y galvanizada ene l 
interior.  
Estará debidamente aislada.  
 
- Cerramiento. 
El cerramiento exterior de la industria se va a realizar combinando hormigón y 
panel sándwich. De esta manera se da una protección especial en la parte más baja 
de la industria, lo que puede ayudar a prevenir de ciertos tipos de robos. 
Se dispone murete de hormigón HA-25/P/40/IIa de 50 cm de altura y sobre él 
panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 
mm, con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 8 cm., 
clasificado M-0 en su reacción al fuego. 
 
8.2.3. Diseño interior de la nave 
El diseño de la nave, consiste en la distribución de las distintas salas que se 
pueden encontrar en el proceso, tanto desde el punto de vista técnico como estético. 
 
Los criterios de distribución son: 
- Separación entre materias primas y producto terminado 
- Integración de todos los factores que afectan a la distribución 
- Movimiento de material necesario en la planta. 
- Empleo de espacio 
- Satisfacción y seguridad de trabajadores 
- Flexibilidad de operaciones. 
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8.2.4. Identificación de las diferentes áreas. 






























Área Superficie (m2) 
Oficina de recepción 4,3 
Recepción materias primas 63,4 
Sala de picado 3,4 
Almacén de manteca 8,5 
Almacén de cebolla 15 
Almacén de sangre 6 
Almacén de especias 6 
Almacén etiquetas y plásticos 12 
Zona mezclado 35,4 
Almacenamiento de tripas 5,3 
Zona lavado de tripas 2,8 
Zona de embutido 27,4 
Zona de cocción 35,4 
Zona de enfriado 15 
Zona envasado y empaquetado 20,4 
Cámara producto final 62 
Oficina administración 10,7 
Vestuario chicas 8 
Vestuario chicos 8 
Aseos minusválidos 3,2 
Cuarto de limpieza 4,3 
Tienda y recepción 10,7 
Laboratorio 10,7 
Sala de juntas 10,4 
cafetería 11 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento 1 .Memoria  
  
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 




8.2.5.1. Instalación de fontanería y saneamiento 
La instalación de fontanería y saneamiento pertenecen a las instalaciones 
mecánicas, éstas son las que comprenden el transporte de fluidos (líquidos y gases) y 
en las que interviene, por tanto, la mecánica necesaria para ello. 
Se estudiará las condiciones para dicha instalación, los elementos 
constituyentes, así como las características de éstos y el dimensionamiento de la 
instalación, teniendo en cuenta los elementos que lo constituyen y el caudal de éstos. 
 
8.2.5.2. Instalación frigorífica 
Para la realización de esta instalación, se calcularán los diferentes equipos 
frigoríficos necesarios, tanto para almacenamiento de materias primas como de 
producto terminado.  
Esta instalación será necesaria para mantener servirá para mantener en 
correctas condiciones y de forma correcta tanto las materias primas como el producto 
terminado, con el fin de obtener un producto de calidad desde la entrada de la materia 
prima hasta la expedición, minimizar pérdidas y conseguir una carga bacteriológica 
sanitariamente aceptable.  
Será imprescindible controlar una serie de parámetros ambientales, como son 
la temperatura y la humedad. 
Para el dimensionado se tendrá en cuenta los espesores de las paredes de la 
industria, la potencia frigorífica de cada sala a calcular y con ellos los ciclos. 
Mediante el programa COOLPACK® podremos elegir el compresor, evaporador y 
condensador de cada ciclo. 
 
8.2.5.3. Instalación eléctrica 
Dentro del Anejo 5.2. El aparatado 4 corresponde a la Instalación eléctrica. Se 
realiza el cálculo, para determinar el número de luminarias, en función de unas 
características dadas como son: 
- Iluminación media 
- Factor de mantenimiento 
- Factor de reflexión 
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- Tipo de lámpara y luminaria 
- Rendimiento local 
Para cada sala, y para el recinto exterior, plasmadas posteriormente en el 
DOCUMENTO II.Planos, en el Plano de Alumbrado. 
 
9. Memoria constructiva. 
 
9.1. Cálculo de la estructura. 
La memoria de cálculo nos ayudará de forma detallada la descripción de cómo se 
realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto de construcción. 
En el cálculo estructural, se describirá los cálculos y los procedimientos que se 
llevaron a cabo para determinar las secciones de los elementos estructurales, así 
mismo, indica cuales fueron los criterios con los cuales se calculan todos y cada uno 
de los elementos estructurales, como son las cargas vivas, las cargas muertas, los 
factores de seguridad, los factores sísmicos(en su caso), los factores de seguridad por 
viento (en su caso), y en general todos y cada uno de los cálculos para determinar la 
estructura. 
 
9.2. Método de cálculo. 
 
- Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga y en los estados límites de 
utilización, se comprueba: deformaciones (flechas). 
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Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la 
norma EHE-08. 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
 
- Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A 
(Seguridad estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y 
deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales.  
 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose 
para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con 
los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
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Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 
- Muros de bloque de hormigón. 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de los bloques de hormigón se tendrá 
en cuenta lo indicado en la norma Eurocódigo-6 
 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
10. Cumplimiento del CTE. 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 
 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se 
utilizará conjuntamente con ellos: 
 
- DB SE AE. Acciones en la edificación. 
- DB SE C. Acciones en los cimientos 
- DB SE A. Acero 
- DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
Las especificaciones de las normas siguientes se han tenido en cuenta: o NCSE 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
- EHE Instrucción de hormigón estructural. 
- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
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10.1. Documento básico – SE: seguridad en caso de incendio. 
 
La nave objeto de nuestro Proyecto, presenta una estructura metálica en acero S-
275-J0. Estará compuesta por correas, pórticos y pilares los cuales se realizaran en 
perfiles IPE Y HEB. Los pilares se unirán a las zapatas mediante placas de anclaje de 
acero S-275-J0, a través de pernos de acero tipo B-500 S.   
 
Sus estructuras y materiales, cumplen con todo lo especificado en el código 
técnico de la edificación. 
         
El análisis y dimensionado, se ha llevado a cabo mediante el programa “Metalpla. 
XE-4 Versión Educación.” 
 
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos: 
- Resistencia y estabilidad (SE 1) 
- Aptitud al servicio (SE 2) 
 
10.2. Documento básico – SI: seguridad en caso de incendio. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 
que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
 
En nuestro caso, la seguridad en caso de incendio no seguirá las pautas del CTE, 
sino del Reglamento citado anteriormente, entendiéndose como establecimientos 
industriales los que figuran en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 6 DE Julio, 
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de Industria (donde aparecen las industrias alimentarias). Además, se aplicaran 
normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación de este Reglamento. 
 
10.3. Documento básico SUA: seguridad de utilización y accesibilidad. 
El objetivo de este documento consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características del proyecto, ya sea la construcción, uso o 
mantenimiento de este. 
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos: 
- Seguridad frente al riesgo de caídas (DB- SUA 1) 
- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (DB- SUA 2) 
- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (DB- SUA 3) 
- Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada (DB- SUA 4) 
- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación (DB- SUA 5) 
- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (DB- SUA 6) 
- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento (DB- SUA 7) 
- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo (DB- SUA 8) 
- Accesibilidad (DB- SUA 9) 
 
10.4. Documento básico –HS: salubridad.  
 
Este documento básico tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta el cumplimiento de todos 
los aparatados de dicho documento: 
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- Protección frente a la humedad (HS 1) 
Se eliminará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en 
el interior de los edificios y sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentía, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medos que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación 
sin producción de daños. 
 
-  Recogida y evacuación de residuos (HS 2) 
La edificación no será clasificada como vivienda, sino como edificio de otros usos, 
por lo que no será de aplicación dicho apartado del documento básico. 
 
- Calidad del aire interior (HS 3) 
Para locales distintos a viviendas no será de aplicación las exigencias de este 
apartado del documento básico. 
 
- Suministro de agua (HS 4) 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento. 
Estas características se detallan en el anejo nº5 “Ingeniería de las obras” en el 
apartado de Fontanería. 
 
- Evacuación de aguas (HS 5) 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
Estas características se detallan en el anejo nº5 “Ingeniería de las obras” en el 
apartado de Saneamiento. 
 
10.5. Documento básico – HR: protección frente al ruido. 
          El objetivo de requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar 
dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias 
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o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Articulo 14 de la 
Parte I del CTE). 
 
          Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, utilizara y mantendrá de 
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 
           
 
10.6. Documento básico- HE: ahorro de energía. 
 
          Este Documento Básico tiene como objeto establecer y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Consiste en el uso 
racional de energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles sus consumo y conseguir asimismo que una parte del consumo proceda 
de fuentes de energía renovable. 
 
Estas características se contemplan en el anejo nº9 “Estudio de eficiencia 
energética” 
 
Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta el cumplimiento de 
todos los aparatados de dicho documento: 
- Limitación de demanda energética (HE 1) 
- Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE 2) 
- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE 3) 
- Contribución solar mínima de agua caliente (HE 4) 
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11.  Programación de las obras.  
 
Con la programación se pretende tener previsión sobre el tiempo de realización de 
las obras, así como determinar la ruta crítica, es decir, aquel conjunto de tareas que se 
deben realizar puntualmente para que el proyecto finalice en la fecha deseada. 
En el Anejo nº7. Programación para la ejecución, se detalla una relación de las 
tareas o actividades que van a conformar la ejecución del proyecto, se les ha asignado 
un tiempo para llevarlas a cabo, así como los recursos que van a ser necesarios para 
cada una de ellas. 
También se han relacionado cada tarea con sus precedentes, es decir, aquellas 
cuya finalización condiciona su inicio. 
 
11.1. Diagrama Gant. 
En este gráfico se muestra el tiempo de dedicación previsto para cada actividad, 
en forma de barra sobre una escala de tiempos, manteniendo la relación de 
proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica, y su posición 
respecto al punto origen del proyecto. 
En el anejo 7, se muestra el Diagrama de Gantt resultante de las actividades y 
tiempos asignados a cada una de ellas, en la ejecución del presente proyecto. 
 
11.2. Diagrama Pert. 
El método Pert también descompone el proyecto en actividades y les asigna 
tiempos de ejecución. Además estable el concepto de suceso, que indica el principio y 
fin de una actividad o conjunto de actividades. 
El diagrama de Pert es la representación gráfica de las actividades o tareas de un 
proyecto, sus tiempos de comienzo y finalización y las dependencias entre las distintas 
actividades. 
Establece las prelaciones o prioridades existentes entre las diferentes actividades, 
debidas a razones de tipo técnico, económico, jurídico, etc. y que marcan el orden en 
el que se deben ejecutar, el camino o ruta crítica. 
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12. Puesta en marcha del proyecto. 
 
Para la puesta en marcha de un proyecto, una vez que se dispone de la 
programación de las obras, éstas dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 
 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. 
 
13.  Estudio ambiental. 
 
Este Estudio de Impacto Ambiental contendrá un conjunto de información que 
deberá presentar ante la autoridad ambiental, dicho estudio contendrá la información 
sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide licencia, y la evaluación de los impactos que 
puedan producirse. 
Además incluirá el diseño de los planes de prevención, corrección y compensación 
de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 
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Una vez evaluado el estudio, mediante las acciones que intervienen, los impactos 
que causan, y su cálculo de incidencia, se indicará si es necesario dicho estudio y si 
causa la edificación un impacto mínimo en el entorno ambiental. 
Para ello se estudiará un programa de vigilancia ambiental y unas fichas 
ambientales que controlen y minimicen dichos impacto 
Como se puede ver después del estudio y del cálculo de todos los impactos que 
ocasionan, llegamos a la conclusión de que es necesario; puesto que aunque es un 
proyecto que no ocasiona demasiados contaminantes, hay que conseguir la 
minimización de todos los componentes que ocasionan un cierto impacto en la zona 
ambiental donde se va a edificar. 
 
14. Estudio económico. 
 
El objetivo del estudio realizado en el Anejo 13. Estudio económico, es el de 
realizar una evaluación económica de la viabilidad de la inversión propuesta en el 
presente proyecto, mediante un análisis de los principales indicadores económicos, en 
función de su vida útil, que es de 25 años. 
En el estudio económico se utilizan una serie de parámetros, como son el VAN, el 
TIR o la relación Beneficio/Inversión que dan una idea acerca de la viabilidad del 
proyecto. 
Además en el presente estudio se han tenido en cuenta los siguientes datos: 
- Inflación: 1,80 % 
- Incremento de Pagos: 3,21% 
- Incremento de cobros: 2,5 % 
- Tasa de actualización: 5 %. 
 
El proyecto tiene un coste de inversión de 324.346,6. € y para su evaluación 
económica se van a estudiar cuatro supuestos diferentes: 
 
- Supuesto 1: Sin subvención ni préstamo.  
- Supuesto 2: Con subvención.  
- Supuesto 3: Con préstamo.  
- Supuesto 4: Con subvención y préstamo.  
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Una vez analizado cada uno de los supuestos con VALPROIN®., el resumen de los 














1 13,25 238.022,48 7 0,73 
2 13,48 1.074.666,39 12 4,73 
3 13,39 1.085.058,38 13 5,58 
4 14,02 1.079.915,35 12 11,10 
 
 
En el Anejo nº13, Estudio económico, se detallada cada supuesto.  
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15. Resumen del presupuesto. 
 
 Resumen de presupuesto 
  Proyecto: FÁBRICA DE MORCILLAS 
                      
  Capítulo Importe % 
 Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 2.739,69 0,93   
  Capítulo 2 CIMENTACIÓN. 34.048,91 11,55   
  Capítulo 3 SOLERA. 3.387,00 1,15   
  Capítulo 4 ESTRUCTURA. 36.678,00 12,44   
  Capítulo 5 CUBIERTA. 16.803,00 5,70   
  Capítulo 6 PAVIMENTOS. 20.685,00 7,02   
  Capítulo 7 CERRAMIENTOS. 34.011,00 11,54   
  Capítulo 8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS. 15.609,40 5,30   
  Capítulo 9 INSTALACIONES. 34.572,58 11,73   
  Capítulo 9.1 TELECOMUNICACIONES. 335,63 0,11   
  Capítulo 9.2 A.C.S,. 5.005,13 1,70   
  Capítulo 9.3 ELECTRICAS. 21.233,47 7,20   
  Capítulo 9.4 FONTANERÍA. 1.609,59 0,55   
  Capítulo 9.5 INCENDIOS. 779,40 0,26   
  Capítulo 9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS. 938,83 0,32   
  Capítulo 9.7 SANEAMIENTO. 4.670,53 1,58   
  Capítulo 10 REVESTIMIENTOS. 13.968,30 4,74   
  Capítulo 11 SOLADO Y ALICATADO. 5.844,89 1,98   
  Capítulo 12 SEGURIDAD Y SALUD. 1.626,11 0,55   
  Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD. 515,19 0,17   
  Capítulo 14 GESTION DE RESIDUOS. 328,29 0,11   
  Capítulo 15 VARIOS. 18.771,02 6,37   
  Presupuesto de ejecución material . 239.588,36     
  16% de gastos generales. 38.334,16     
  6% de beneficio industrial. 14.375,30     
  Suma . 292.297,82     
  21% IVA. 61.382,54     
  Presupuesto de ejecución por contrata . 353.680,36     
 Maquinaria 55.193,08   
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento 1 .Memoria  
  
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 33 / 33 
 
                      
  Honorarios de Redacción de proyecto y dirección de obra             
  Proyecto   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   1.238,08     
      Total honorarios de Proyecto .   7.133,71     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   1.238,08     
      Total honorarios de Dirección de obra .   7.133,71     
      
Total honorarios de Redacción de proyecto y dirección de 
obra .   
14.267,42 
    
  Honorarios de Redacción de estudio de seguridad y salud y coordinación             
                      
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   1.238,08     
      
Total honorarios de Redacción de estudio de seguridad y 
salud .   
7.133,71 
    
      Total honorarios  .   21.401,13     
      Total presupuesto general  .   430.274,59     
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       
                      
  
Palencia, Julio 2016 
Graduada en ingeniería de  las industrias agrarias y 
alimentarias 
Jennifer Garrachon Fernández 
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1. Introducción.  
A la hora de realizar el estudio de alternativas, debemos considerar diferentes alternativas 
para la realización del mismo. 
Se pueden estudiar alternativas tanto para la localización, distribución de la fábrica, 
maquinaria a utilizar, proceso productivo… 
Este estudio es muy importante, ya que gracias a él, se evalúan ventajas e 
inconvenientes desde un punto de vista científico técnico de las diferentes opciones 
planteadas inicialmente, y poder así, elegir la que más nos interese.  
En cada alternativa estudiada, se realizará un análisis multicriterio. Con este análisis, 
podemos tener en cuenta los diversos factores planteados, dando un peso a cada uno de 
ellos y valorándolos con una escala numérica del 1 al 5. Siendo el 1 el menos idóneo y el 5 el 
ideal. 
En nuestro caso, vamos a considerar 4 posibles alternativas 
 
2. Alternativa 1: Tipo de tripa a utilizar 
2.1. Identificación de alternativas 
Se plantea la opción de elegir tripa natural y tripa artificial para la embutición de nuestra 
masa.  
Las tripas naturales, provienen de los intestinos de los animales de abasto, en nuestro caso, 
elegiremos el cerdo. Este tipo de tripas, antes de ser puestas en venta, sufren un proceso de 
limpieza, raspado y calibrado. 
Las tripas artificiales se fabrican a partir de animales como poliamida, colágeno y celulosa. 
Cada vez son más usadas por la gran cantidad de embutidos que se fabrican  
 
2.2. Evaluación de las alternativas 
Tanto las tripas naturales como artificiales tienen ventajas e inconvenientes, que vamos a 
pasar a detallar para poder decidir cuál elegiremos.  
- Tripas naturales: 
o Ventajas: 
 Alta permeabilidad. Esto consigue que el embutido se deseque de 
manera progresiva, logrando de este modo, y gracias a una 
maduración más lenta que el producto adquiera un mejor sabor.  
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 Son resistentes a los diferentes procedimientos de cocción, embutición 
y colgado que se llevan a cabo durante el proceso de elaboración. Se 
consigue un mejor resultado final, asegurando siempre la calidad del 
producto que posteriormente llegará al consumidor. 
 Su elasticidad. Permite que el embutido vaya cogiendo forma de 
manera natural, rápida y cómoda. 
 Son comestibles y el cuerpo humano las digiere con facilidad. 
 Son biodegradables y ecológicas, por lo que no producen residuos en 
los mataderos, ya que se usan para la fabricación de embutidos.  
 Aspecto y textura artesanal.  
o Inconvenientes 
 Gran des uniformidad sino se calibran de manera correcta. 
 Posibilidad de sufrir roturas y grietas, a lo largo del proceso de 
elaboración.  
 Posible putrefacción. Hay que tener especial cuidado en su uso. 
- Tripas artificiales: 
o Ventajas: 
 Uniformidad en el calibre.  
 Más resistente a las roturas. 
 La tripa merma a la misma velocidad que el embutido, obteniendo así 
una superficie lisa. 
 Menor riesgo microbiológico que con las tripas naturales.  
o Inconvenientes: 
 Mala aceptación por el consumidor. 
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Tabla 1. Alternativa 1. Fuente: elaboración propia. 2016 
 













Tripa natural              Tripa artificial 
 
 
20                                4                                 3 
 
20                                4                                 3 
 
10                                5                                 1 
 
10                                3                                 4 
 
40                                5                                 2 
 
100                             4.2                              2.6 
 
 
2.3. Elección de alternativas 
Aunque se ha podido observar con las ventajas de la utilización de tripas artificiales no 
dan menos problemas a la hora de la elaboración, pesan más los inconvenientes. Nuestro 
producto va a ir destinado a los consumidores, los cuales prefieren el sabor, aroma y 
apariencia de las tripas naturales.   
Una vez tomada esta decisión, habrá que controlar todos los parámetros microbiológicos 
pertinentes para evitar que cualquier problema llegue al consumidor. 
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3. Alternativa 2: Método de envasado 
 
3.1. Identificación de alternativas 
El método de envasado es muy importante en un producto como la morcilla.  
Podemos proceder a su expedición simplemente con un etiquetado o envasarla al vacío. 
Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta, es el tiempo que el producto 
mantiene de forma idónea sus cualidades (organolépticas, microbiológicas…) 
 
 
3.2. Evaluación de las alternativas 
Vamos a analizar las ventajas e inconvenientes en cada caso.  
- Envasado al vacío. 
o Ventajas: 
 Es un gran sistema de conservación, basado en la eliminación del aire 
que está en contacto con el producto, lo que disminuye el nivel de 
respiración de éste y su deterioro.  
 Aumenta su vida útil, llegando a tener 2 meses de vida útil en 
refrigeración. Podemos almacenarla durante más tiempo si es 
necesario hasta su expedición.  
 Mejores condiciones de higiene. El producto no entra en contacto con 
ningún agente alterante hasta la apertura del mismo.  
o Inconvenientes: 
 Mayor gasto en maquinaria. Necesitamos una envasadora al vacío. 
Con esto, aumentará el coste del producto. 
- Etiquetado 
o Ventajas: 
 Menor coste de maquinaria y energía. 
o Inconvenientes: 
 Pérdida de aroma y sabor. Al estar en contacto con las atmósfera. 
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Tabla 2. Alternativa 2. Fuente: elaboración propia. 2016 
 
 















Envasado al vacío         Etiquetado 
 
 
35                                2                                 4 
 
20                                4                                 2 
 
25                                4                                 3 
 
20                                4                                 2 
 
100                             3.5                              2.8 
 
3.3. Elección de alternativas 
Una vez analizadas las diferentes posibilidades, se opta por la adquisición de una 
envasadora al vacío. 
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4. Alternativa 3: diseño en planta 
4.1. Identificación de alternativas 
En esta alternativa influirá notablemente la localización finalmente decidida para la 
industria y las posibilidades que albergue la parcela en la que ésta se vaya a ubicar. 
La dimensión de la industria se calculará, una vez conocido el producto a elaborar, las 
necesidades del mercado del mismo y la producción que tendrá nuestra fábrica. 
 Se plantea una distribución de planta de dos tipos: 
- Planta rectangular. 
- Planta cuadrada.  
 
4.2. Evaluación de las alternativas 
Vamos a analizar las ventajas e inconvenientes en cada caso: 
- Planta cuadrada: 
o Ventajas: 
 Necesidad de espacio menor.  
o Inconvenientes: 
 Menos seguridad para los trabajadores. 
 Menor facilidad para la elaboración del producto 
- Planta rectangular: 
o Ventajas: 
 Más fácil con esta distribución separar las zonas de producción y 
almacenamiento.  
 Podemos colocar en sentidos opuestos la entrada de materia prima 
con el producto final 
o Inconvenientes: 
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Tabla 3. Alternativa 3. Fuente: elaboración propia. 2016 
 
















                           Planta cuadrada          Planta rectangular 
 
 
25                               4                                4 
 
10                               4                                 4 
 
40                               3                                 5 
  
25                               2                                 4 
   
100                           3.3                              4.3 
 
 
4.3. Elección de alternativas 
A la vista de las ventajas e inconvenientes, decidimos optar por una planta rectangular. 
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5. Alternativa 4: Estructura 
5.1. Identificación de alternativas 
Para esta última alternativa, vamos a analizar las diferencias entre una estructura de 
hormigón y una de acero para nuestra industria.  
Vamos a realizar el análisis diferenciando entre: 
- Estructura de hormigón. 
- Estructura de acero.  
5.2. Evaluación de las alternativas 
Vamos a analizar las ventajas e inconvenientes en cada caso: 
- Estructura de acero: 
o Ventajas: 
 Fácil montaje. 
 Resistente. 
 Menor coste. 
o Inconvenientes: 
 Oxidación por corrosión si no se usa el material adecuado. 
- Estructura de hormigón: 
o Ventajas: 
 Mayor resistencia al viento. 
 Mayor vida útil. 
o Inconvenientes: 
 Dificultad de montaje. 
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Tabla 4. Alternativa 4. Fuente: elaboración propia. 2016 
 
















                                Acero                     Hormigón 
 
 
15                               5                                3 
 
40                               4                                 2 
 
15                               3                                 5 
  
30                               3                                 4 
   
100                           3.8                              3.5 
 
5.3. Elección de alternativas 
Una vez realizado el análisis, optamos por una estructura metálica por su facilidad de 
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6. Conclusión.  
Para la conclusión de este anejo 1, destacar que hemos optado por la elaboración de 
nuestras morcillas con tripa natural basándonos fundamentalmente en el gusto de los 
consumidores de las mismas, que de forma habitual, rechazan las tripas artificiales. 
En cuanto al método de envasado, el aspecto más importante a considerar, es el tiempo 
de vida útil que aporta a nuestro producto el envasado a vacío.   
Respecto a la distribución en planta, la mayoría de los beneficios les conseguimos con 
una planta rectangular, tanto a nivel de seguridad para nuestros trabajadores, como de 
higiene y manteniendo de mejor forma y evitando romper la cadena frío.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de fábrica de elaboración de morcillas en el 
polígono industrial San Antolín, Palencia. 
MUNICIPIO: Palencia 
EMPLAZAMIENTO: Polígono industrial San Antolín, Parcela nº 152 
PROMOTOR: Pedro Fernández Aragón 
AUTOR DEL PROYECTO: Jennifer Garrachón Fernández 
NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: Plan general de ordenación urbana de 
Palencia. Ordenanza reguladora del sector 10 de Palencia. Ordenanza reguladora del 
sector 10 de Palencia y sus modificaciones 





El ingeniero autor del proyecto que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las 
circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, 
son las arriba indicadas. 
 
Declaración que formula, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del 








Fdo.: Jennifer Garrachón Fernández 
Graduado en la Ingenierías de las industrias agrarias y alimentarias
DESCRIPCIÓN Según normativa Según proyecto 
CUMPLIMIENTO 
(SI / NO) 
USO DEL SUELO Industrial Industrial SI 
USO COMPATIBLE Aislada Aislada SI 
COEFICIENTE 
OCUPACIÓN (%) 
60 % 30.48% SI 
EDIFICABILIDAD < 0.7 m²/m² 0.33 m²/m² SI 
ALTURA MÁXIMA 
(cumbrera) 
10 m 8m SI 
RETRANQUEO 
Frontal > 7m 
Lateral > 5/7m 
Trasero > 5m 
Frontal > 7m 
Lateral > 5/7m 
Trasero > 5m 
SI 
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1. Introducción.  
La presente fábrica, está proyectada para la elaboración de morcilla de cebolla. 
La morcilla, es un alimento íntimamente relacionado con la matanza del cerdo. 
Los ingredientes principales de la misma son la cebolla, sangre, manteca, especias y sal. 
 
Se trata de un embutido de elaboración artesana, el cual se cuece con tripa natural 
y posteriormente se orea, manteniendo su formato tradicional cilíndrico.  
 
Se comercializa envasada al vacío con un peso aproximado de 300 gramos 
cada unidad. 
 
En el presente anejo se pasan a enumerar y detallar todas las acciones relacionadas 
con el proceso productivo de nuestro producto, desde la recepción de la materia prima, 
hasta la expedición del mismo.  
 
La secuencia de actividades del proceso productivo tienen una gran importancia ya 
que marcan y condicionan todos los aspectos de la fábrica, desde los recursos humanos 
necesarios, hasta la necesidad de materias primas, incluso maquinaria.  
 
2. Materias primas. 
Es conveniente analizar las características de las distintas materias primas que vamos a 
utilizar, para poder así, adaptarlas a nuestro proceso. Este estudio nos permite conocer cómo 
tratar y almacenar las materias primas para que no sufran ningún tipo de daño, tanto 
microbiológico, nutricional ni organolépticamente.   
 
2.1. Sangre 
La sangre es considerada un subproducto, que solamente obtenida de forma higiénica 
se puede utilizar para la elaboración de productos de consumo humano.  
Procedente de cerdo. De cada cabeza de porcino de obtienen entre 2.7 y 3.6 litros de 
sangre. Para ser utilizada en la industria alimentaria debe recogerse acorde a las normas 
establecidas. Se obtendrá desfibrilada y estabilizada. Para evitar la coagulación debe 
someterse a un proceso de agitado o añadir un anticoagulante (como el citrato sódico). 
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Tiene que tener una correcta conservación, ya que se altera con facilidad 
debido a su contenido de humedad, la gran cantidad de nutrientes y su pH neutro. 
Inicialmente posee un pH de 7.2 pero asciende a 7.8 tras su recogida. 
 
La sangre tiene un contenido en agua del 80% y el resto es extracto seco. Es en el 
porcentaje de fracción seca donde se encuentran la mayor parte de las proteínas. La 
coagulación de éstas, da a nuestro producto su consistencia característica. 
 
Desde el punto de vista higiénico la sangre es un alimento que se deteriora 
rápidamente a causa de su composición. Es un excelente medio de cultivo para las 
bacterias, por eso debe estar siempre refrigerada, entre 4 y 5 grados ºC. 
 
Obtendremos esta materia prima de mataderos homologados cercanos, trasportada 
en un vehículo acondicionado para tal fin, evitando así romper la cadena de frío en algún 
momento. Se recibirá a diario.  
 
2.2. Cebolla “Allium cepa” 
Después de considerar varios tipos de cebollas diferentes, hemos optado por la utilización 
de cebolla horcal de Palenzuela.  
Lo primero, destaca por su sabor y las buenas características organolépticas que posee, 
una suavidad y matiz característico, lo cual se transfiere a nuestro producto, siendo además 
en cantidad el componente mayoritario de nuestras morcillas.  
Otro de los motivos es la proximidad con nuestra fábrica, tan solo 40 kms. 
Y por último, la forma de suministro de la misma. Ésta será: pelada, en pequeños trozos, 
cocinada (frita en aceite de oliva como máximo con 2 º de acidez), escurrida y refrigerada en 
formato bag in box, termo sellado y aséptico. 
Se recibe cada 3 días, tiempo en el cual, y en correcta refrigeración, mantiene todas sus 
cualidades en perfecto estado. Como en el caso de la sangre, será transportada en vehículos 
adaptados a tal fin, manteniendo así su refrigeración desde el momento en que sale de las 
instalaciones del proveedor, hasta nuestra fábrica, dónde se colocará y mantendrá en 
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2.3. Manteca  
La manteca, al igual que la sangre procede del cerdo. Es técnicamente tejido adiposo, 
una variedad de tejido conjuntivo. Las células que lo constituyen se llaman adipocitos. El 
tejido adiposo está formado por grupos de estos pequeños adipocitos unidos por fibras 
reticulares.  
Dentro del tejido adiposo del cerdo, no es igual la parte que va pegada a la piel y la que 
recubre a distintos órganos. Nosotros utilizaremos para nuestro producto esta última, con 
mayor contenido en fibras reticulares. 
Las grasas animales están constituidas principalmente por ácidos grasos saturados, que 
hacen que sea sólida a temperatura ambiente.  
Nuestro proveedor nos la suministrará refrigerada en camiones acondicionados.  
 
2.4. Tripas 
Las tripas a usar en nuestro caso serán de cerdo. Provienen del intestino grueso de los 
cerdos, y en particular de la parte del colon, con un diámetro aproximado de 6 a 8 cm.  
La limpieza y acondicionamiento de la tripa debe hacerse en condiciones higiénicas al ser 
un producto delicado,  y si no se trata de forma adecuada, sería posible tener problemas en la 
elaboración de nuestro producto.  
Las tripas deben de cumplir una serie de propiedades: 
- Ser elástica y flexible tras el desalado, ya que si no se rompería en el proceso de 
embutición.  
- Tampoco debe de ser excesivamente ancha, ya que al ingerirla, daría una sensación 
gomosa no agradable.  
- Debe soportar la cocción. 
Nuestro proveedor, nos suministra las tripas limpias y agrupadas en rollos de 10 metros 
cerradas y cubiertas de sal hasta el borde. Antes de su utilización se procederá a su 
inmersión en agua durante mínimo 12 horas.  
 
2.5. Especias 
La utilización de determinadas especias, hace que nuestro producto se caracterice y se 
diferencie frente a la competencia.  
Utilizaremos las siguientes especias para la elaboración de nuestras morcillas: 
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- Pimentón de la Vera: Es una de las especias fundamentales. Este producto a 
obtenido la “Denominación de Origen Protegida” (Orden APA/4178/2005 de 22 de 
Diciembre). 
Se presentará en forma de polvo fino y en bolsas de plástico.  
Aportará a nuestro producto tanto sabor picante como olor.  
 
- Pimienta negra “Sarawak et amarilla”: Sarawak es un estado de Malasia, en la 
isla de Borneo y uno de los pocos lugares del mundo donde entre vegetación 
tropical crece la pimienta de forma salvaje. Es una de las pocas denominaciones 
de origen claras de la pimienta, teniendo ésta fama de ser de aroma más rico y 
color más oscuro que el resto. Lo que conseguimos con esta pimienta es dar ese 
sabor que caracterice a nuestro producto.  
Se presenta en forma de polvo fino y en bolsas de plástico, al igual que el pimentón.  
- Orégano: Es una hierba aromática procedente del Origanum vulgare. hierba de hoja 
perenne de la familia de la menta, de procedencia mediterránea. Se presentará 
molido y en bolsas de plástico.  




Utilizada como potenciador del sabor y con varios efectos sobre nuestro producto. 
- Disminuye la actividad de agua, lo que disminuye el desarrollo de los 
microorganismos, y con ello, aumenta su vida útil. 
- Tiene acción antibacteriana.  
Deberá de ser Na Cl con un 99 % de pureza y un 1% de humedad.  
 
2.7. Pan 
El pan es un producto elaborado con harina de trigo, levadura, agua, sal y aditivos. Su 
elevado contenido en hidratos de carbono y su estructura porosa absorbe la sangre y hace 
que la estructura final del producto sea más compacta y que no se desmorone, ya que las 
proteínas de la sangre coagulan cuando ya están absorbidas dentro de la estructura del pan.  
El pan será suministrado picado y en bolsas de plástico. Se recibirá una vez por semana.  
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3. Proceso productivo. 
Antes de pasar a detallar cada fase del proceso productivo, vamos a establecer un 
diagrama de flujo. 
 
  Recepción 
Almacenamiento 























Ilustración 1. Fuente: Elaboración propia 
(2016) 
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El proceso de elaboración de nuestro producto, va a constar de las diferentes fases: 
 
- Recepción de la materia prima , control y almacenamiento 
Las materias primas llegan a la fábrica y en ese momento se procede a la comprobación 
de las mismas. 
 Que el transporte sea el adecuado, controlando la temperatura en todo momento 
evitando así la ruptura de la cadena de frío. 
 El etiquetado deberá ser el correcto, incluyendo la fecha de caducidad.  
 Verificar las correctas condiciones del producto en cuanto a seguridad e higiene.  
 Comprobación visual general. 
Deberán venir en transporte refrigerado la cebolla, tripas, sangre y manteca. En 
transporte habitual el pan, las especias y la sal. 
En función del tipo de materia prima se recibirá en los días establecidos según el plan de 
producción. 
La sangre se recibe a diario, cebolla y tripas cada tres días, y por último, especias, pan y 
manteca una vez por semana.  
 
- Acondicionamiento de las materias primas (Almacenamiento) 
El almacenamiento de cada ingrediente se hace en función de las necesidades de 
conservación que tenga, es decir, de su facilidad para mantener las características óptimas. 
La manera de almacenamiento será la siguiente: 
En cámara refrigerada colocaremos la cebolla, tripas, sangre y manteca. Y en un almacén 
limpio, fresco y seco el resto de las materias primas: pan, especias y la sal.  
Las cebollas, sangre y manteca se mantendrán en el mismo almacén, mientras que las 
tripas estarán en otro independiente, ya que es un producto que desprende cierto olor.  
Es importante, unas correctas condiciones de temperatura, evitando la cadena de frío en 
cada momento.   
 
- Preparación de los ingredientes. 
En nuestro proceso, hay dos materias primas que necesitan un acondicionamiento previo 
al proceso de elaboración general, la manteca y las tripas.  
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Se comienza con el desalado de las tripas. Para ello cada día, al finalizar la jornada, se 
procede a la preparación de las tripas para la jornada de trabajo siguiente. Los operarios 
procederán a introducir en agua corriente las tripas, para que permanezcan allí, un mínimo de 
12/14 horas.  
Otra materia prima que debe prepararse es la manteca, la cual deberá picarse con una 
picadora, la cual viene en bloques.  
Todas las materias primas se pesan en una balanza destinada a mantener siempre las 
mismas proporciones y conseguir así un producto uniforme. La sangre se mide por volumen. 
Un aspecto muy importante en el sabor de nuestro producto, es la mezcla de especias, 
que consiguen un producto diferente. Se realizará la mezcla exacta para la cantidad de 
producción diaria, para conseguir siempre el mismo sabor en nuestro producto. 
La cebolla será suministrada de forma que vendrá directamente lista para mezclar con el 
resto de ingredientes, sin necesidad de ninguna preparación.  
 
- Amasado. 
En este paso, y una vez con todas las materias primas pesadas y preparadas. Se 
introducirán en un carro de acero inoxidable, siendo de menor relevancia el orden de las 
mismas. Procedemos a la mezcla en una amasadora que nos amasara, mezclará y 
homogenizará los ingredientes introducidos durante 30 minutos. Se hará este procedimiento 
en 2 tandas diferentes, ya que de cada vez, solo podemos introducir 1.000 kg de masa.  
 Para ello se utilizará un volcador de carros, que irá incorporando los ingredientes a la 





En este paso, introducimos la masa obtenida en el proceso anterior, en la embutidora. 
Para ello y como en el caso anterior, se utilizará un elevador hasta la tolva.  Esta máquina 
trabajará a vacío y con un sistema hidráulico. Una vez la masa ha pasado por la embutidora, 
se pasará a su grapado con máquinas grapadoras de uso alimentario. 
La embutición propiamente dicha, consiste en la introducción de la masa obtenida en la 
tripa. Tenemos que tener en cuenta, que las tripas no deben de ser llenadas completamente, 
ya que, al ser natural, encoge en la cocción y sería posible que ocurriera un reventón de la 
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misma. Otro motivo es, que durante la cocción, la masa absorbe agua y aumenta su 
volumen.  
Se necesitarán 45 minutos para los 2.000 kg de morcillas diarios.  
 
- Cocción. 
Se produce en la sala de cocción, en una marmita destinada a tal fin. Se introducen las 
morcillas en la marmita, en unas bandejas de acero inoxidable agujereadas en el interior de 
un carro, previamente llena de agua hasta la mitad de su capacidad a una temperatura 
aproximada de 60ºC. Debemos evitar temperaturas más altas para evitar la rotura de las 
mismas 
Para llegar a una cocción completa, la temperatura exterior de las morcilla debe de 
alcanzar los 82ºC y en la zona interna 75ºC.  
El tiempo de duración de esta fase es de 45 minutos. 
Durante la cocción y por efecto de calor, se producen diferentes efectos:  
 Desnaturalización de las proteínas de la sangre, que produce la coagulación de 
éstas y que le da a la morcilla un aspecto compacto. Con esta desnaturalización, 
hace también oscurecer las proteínas y dan  a la morcilla un color oscuro, pardo 
negruzco característico.  
 Disminución de la flora microbiana.  
 Encogimiento de la tripa por contracción de las fibras que lo componen. 
 Hidratación de la masa. 
Al final de la cocción, se lavan las morcillas para evitar la presencia de grasa al producirse 
probablemente una rotura en alguna de las piezas, manchando así el resto.  
Esta sala estará provista de un extractor para sacar el hume y posible humedad generada 
por la marmita 
 
- Oreado. 
Desde la sala de cocción se pasan las morcillas a la sala de oreado (o enfriado). En esta 
sala, se dispone de unas mesas de acero inoxidable. 
Para obtener las mejores cualidades organolépticas de nuestro producto, hay que bajar la 
temperatura de forma gradual. Para ello, se utiliza la sala de oreo, donde la temperatura 
oscila entre los 3ºC y 4ºC. En esta sala se dispondrá de unos ventiladores que renueven el 
aire y consiguen que mi producto disminuya la temperatura hasta los 5ºC o 6ºC colocado en 
bandejas. Aproximadamente se tardará una media de 2 horas.  
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- Envasado y etiquetado. 
El envasado al vacío se realizará en toda la producción, ya que en el estudio de 
alternativas hemos optado por este tipo de envase, por las ventajas que nos aporta, 
fundamentalmente, mantener las características organolépticas y aumentar la vida útil. 
Para este fin utilizaremos una envasadora a vacío. 
El plástico que utilizaremos será de uso alimentario y de color transparente. Deberá 
cumplir la ley vigente indicando en cada unidad de morcilla: 
 Denominación del producto. 
 Lista de ingredientes. 
 Modo de empleo. 
 Fecha de envasado y caducidad o consumo preferente.  
 Valor nutricional. 
 Peso. 
 Condiciones de conservación. 
 Lote. 
 Identificación de empresa.  
 
- Empaquetado.   
Después del envasado al vacío, se empaquetará en cajas, según las condiciones de cada 
cliente de forma manual.  
  
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 3. Ingeniería del proceso 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 10 / 52 
 
4. Organización de la producción.  
Como se ha comentado anteriormente, el sabor característico estará proporcionado por la 
cebolla horcal. Las materias primas se añadirán en las siguientes proporciones: 
 Cebollas: 57% 
 Manteca :14% 
 Sangre : 14% 
 Pan: 13% 
 Sal y especias: 2% 
o Sal: 40% 
o Pimentón de la Vera:45% 
o Pimienta negra de Malasia: 9% 
o Orégano: 3% 
o Clavo: 3% 
Los cálculos se harán calculando una previsión de fabricación media diaria de 2000 kg/día.  
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5. Balance de materia. 
  
          MATERIAS PRIMAS 
-CEBOLLA: 1.140 KG/DÍA 
-SANGRE: 280 KG/DÍA 
-MANTECA: 280 KG/DÍA 
-PAN: 260 KG/DÍA 
              ESPECIAS 
-SAL: 16 KG/DÍA 
-PIMENTÓN: 18 KG/DÍA 
-PIMIENTA NEGRA: 3.6 KG/DÍA 
-ORÉGANO: 1.2 KG/DÍA 











MERMA = 5% 
PRODUCTO FINAL 
 
2000 KG / DÍA 
Ilustración 2. Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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6. Necesidades de materia prima.  
Vamos a calcular las necesidades de materias primas para una media de producción de 
2.000 kg al día. Estimaremos la cantidad anual, contando una media de 250 días de trabajo al 
año.  
 
Tabla 1. Necesidades de materia prima. Fuente: Elaboración propia (2016) 
 Diario (kg) Anual (kg) 
Cebolla 1.140 285.000 
Sangre 280 70.000 
Manteca 280 70.000 
Pan 260 65.000 
Sal 50 4.000 
Pimentón 40 4.500 
Pimienta 3.6 1.500 
Orégano 1.2 900 
Tomillo 1.2 900 
 
Estas serían las cantidades medias a utilizar. Teniendo en cuenta que nunca vamos a 
dejar nuestros almacenes vacíos para cualquier imprevisto.  
 
 Necesidades de tripa: 
 
En cuanto a las necesidades de tripa, debemos tener en cuenta diversos factores. 
- La tripa encoge con el calor de la cocción. 
- El pan puede hacer que aumente su tamaño tras la cocción. 
- Parte de la tripa se usa para el cierre de la morcilla. 
Además de estos factores, tenemos que tener en cuenta posibles rupturas.  
 
Con todo esto, vamos a calcular las necesidades diarias de tripa. 
- 1 morcilla mide 20 cms, pero suponemos 25 para asegurarnos con el grapado.  
- Con lo cual, con un metro de tripa formamos 4 morcillas. 
- Cada morcilla pesa 0,3 kg, con lo cual, para los 2.000 kg de producción diaria se 
utilizarán 1.667 m de tripas. 
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- Vamos a aumentar esta cantidad de tripas en un 20% por las posibles rupturas. Con 
lo cual, a diario se utilizarán 2.000 m de tripas 
 
 Necesidades de envases y embalajes. 
 
Para calcular las necesidades de material de envasado, lo primero es calcular el número 
de morcillas medias diarias producidas.  
Sabiendo que la producción diaria es de 2.000 kg de morcillas y que cada una pesa 
0.3kg, cada día se producen 6.667 unidades de morcilla. 
- GRAPAS: Cada morcilla necesita 2 grapas, para el inicio y fin de la misma, con lo 
cual, en total se necesitan 13.334 grapas.  
Aumentamos el número en un 10 % para posibles fallos que pueda haber en las 
mismas. Con lo cual, necesitamos diariamente 14.668 grapas 
- PLÁSTICOS:  En cuanto a los envases, se calculará un 10% más que el número de 
morcillas. Es decir, 7.334 envases de plástico. Los plásticos se reciben preformados 
por el proveedor, y es envasado con la envasadora a vacío.  
 
 
Tabla 2. Necesidades de envases y embalajes. Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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7. Maquinaria a utilizar. 
La maquinaria que vamos a pasar a detallar a continuación, ha sido facilitada por casas 
familiares.  Todos los metales utilizados son acero inoxidable, apto para la implantación de 
una industria alimentaria. Para poder llevar a cabo el proceso productivo vamos a contar con: 
 
- Una báscula de recepción. 
Se dispondrá en la zona de recepción de materias primas. En el momento que llegue 
cada materia prima, y antes de meterla en su almacén o cámara correspondiente, se 
procederá a su pesado. 
Se tratará de una báscula con un visor, de acero inoxidable, adecuada para el pesado de 
los palets. Se conectará a la red eléctrica, y su potencia será de 1 kW.  




- Una báscula de precisión. 
Se utiliza para la mezcla de las especias y de la sal, para conseguir como detallamos en 
el apartado anterior, el sabor característico de nuestro producto.  
Se usará una báscula con una capacidad máxima de 30kg. Se conectará a la red 
eléctrica.  
Su tamaño será de 0,3 m x 0,3 m. 
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- Balanza de suelo. 
Se utilizará para el pesado de la cebolla, la manteca ya picada y el pan. Se alimentará a 
la red y también posee una batería interna para el trabajo autónomo. ( 0,5 kW) 
Su capacidad será de hasta 100 kg.  
Sus dimensiones son 0,6m x 0,8 m. 
 
 
- Cortadora de manteca. 
Para el corte de la manteca, ésta se mantendrá congelada. Se colocará la manteca sobre 
la cortadora y picadora. La manteca se queda finamente triturada. 
Sus dimensiones son de 0,6 m x 0, 6 m x 1 m. Su potencia de 2,2 kW. 
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- Amasadora 
Una vez realizada la pesada y preparación de todos los ingredientes, el producto se 
vuelca en la amasadora para conseguir la mezcla homogénea. Como en el caso anterior se 
realizará en 2 tandas.  
Sus dimensiones son de 1,6 m x 0,9 m x 1,75 m.  




- Elevador de carros. 
Este aparato, es el encargado de subir el carro con el que se ha realizado en amasado y 
volcar su contenido a la tolva embutidora. El encargado de mover el tornillo sin fin es el motor 
eléctrico que posee.  
Sus dimensiones son de 0,4 m x 0, 4 m x 2 m. 
Su potencia es de 1,5 kW.  
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- Embutidora de vacío. 
En la embutidora se encuentra la mezcla ya amasada y volcada con el elevador de 
carros. A partir de este proceso, ya tendremos la masa embutida en la tripa.   
Será una embutidora a vacío, la cual y como el resto de la maquinaria será de uso 
alimentario. La bomba rotativa transporta la masa de relleno con sumo cuidado desde el 
punto de alimentación hasta la salida de la máquina. 
Sus dimensiones son de 2,2 m x 1,5 m x 1,9 m. 
Su potencia eléctrica es de 6 kW 
 
- Máquina grapadora.  
Se empleará una máquina grapadora y cortadora. En el momento que coloca la grapa, se 
procede al corte de la misma según los parámetros que hemos instaurado.  
Sus dimensiones son 1 m x 0,6 m x 1,5 m. 
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- Marmita de cocción. 
En esta marmita de cocción, se va a introducir un carro con bandejas donde van 
colocadas las morcillas. Dicha marmita estará llena de agua hasta un punto que 
establecemos a 60ºC.  
Sus dimensiones serán de 3 m x 2 m x 1,5 m. 





- Envasadora a vacío.  
En la envasadora a vacío, introducimos las morcillas cuando ya se han enfriado para 
evitar problemas de condensación o cualquier otro aspecto desde el punto de vista 
microbiológico.  
Deberá tener un control de vacío y del gas de atmósfera protectora.  
Sus dimensiones serán de 4 m x 0,8 m x 1,5 m.  
Su potencia de 5 kW. 
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- Otros.  
Además de la maquinaria utilizada, se necesitan más elementos como los siguientes:  
o Transpaleta eléctrica: Para el transporte tanto de materias primas, 
almacenamiento de las mismas y producto terminado.  
Con desplazamiento hacia delante y hacia atrás y una capacidad de carga de 
1.500 kg.  
Será manual con un motor eléctrico para permitir el transporte sin esfuerzo. Su 
consumo eléctrico será de 0,5 kW. 
 
o Elevador eléctrico: Para el almacén de producto terminado y de envases y 
embalajes. Se elevará hasta una altura de 3 m.  
Dispuesta con baterías recargables. Su consumo eléctrico será de 0,5 kW 
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o Mesas de trabajo: será de acero inoxidable para evitar cualquier problema. Su 
empleo será en diferentes estancias como en el almacén de especias y mezclas, 
sala de cocción, sala de picado, sala de envasado y empaquetado… 
 
o Carros: se adaptan a la mezcladora y se colocan en el elevador para el vertido de 
su contenido en la tolva embutidora. El material es en este caso también acero 
inoxidable.  
 
o Bandejas y carros: se utilizarán en la cocción y oreo de las morcillas. Las 
bandejas van encajadas en el carro, al cual se acoplan unas ruedas que entran en 
la máquina de cocción.  
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Los diferentes elementos de la maquinaria utilizada durante todo el proceso, serán fáciles 
de limpiar.  
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8. Distribución en planta 
8.1. Introducción.  
A la hora de la distribución en planta de nuestra industria, se tendrán en cuenta varios 
factores como: 
- Aspectos generales de la industria. 
- Características de nuestro producto. 
- Los equipos y herramientas de trabajo, así como la maquinaría utilizada. 
- Diagrama de flujo de elaboración del producto.  
- Producción estimada. 
Con todos estos aspectos, lo que perseguimos es hallar una ordenación clara de las 
zonas de trabajo y del equipo, lo más económica y a su vez más segura para los 
empleados.  
La distribución en planta tiene dos intereses claros: económico y social. 
En cuanto al aspecto económico, lo que más nos interesa es aumentar la producción para 
poder así reducir los costes. 
Y en cuanto al aspecto social perseguimos dar una seguridad a nuestros empleados y 
satisfacer a nuestros clientes.  
 
Para la determinación de la distribución en planta, se utilizarán los siguientes datos: 
- Producto: ( P ). lista de materiales, diagrama de operaciones… 
- Volumen a producir ( Q ) 
- Ruta del proceso ( R ). Diagrama de flujo de operaciones y equipo necesario. 
- Servicios requeridos ( S ). Necesidades de mantenimiento, almacenes, 
vestidores… 
- Programa de producción ( T ). Definición de cuanto producir y cuando.  
 
8.2. Distribución en planta.  
En este apartado, vamos a detallar todas las áreas funcionales de la industria, así 
como las actividades llevadas a cabo en cada una de ellas.  
1. Recepción. 
1.1. Pesado de todas las materias primas recibidas. 
1.2. Zona de lavado de cajas y diferentes materiales.  
2. Cámara de tripas. 
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2.1. Colocación y almacenamiento de bidones.  
2.2. Inspección y control 
3. Cámara de cebollas, sangre y manteca. 
3.1. Colocación y almacenamiento.  
3.2. Inspección y control.  
3.3. Transporte hasta la picadora y amasado.  
4. Almacén de especias. 
4.1. Colocación y almacenamiento. Inspección y control 
4.2. Inspección y control.  
5. Zona de amasado y picado de manteca. 
5.1. Pesado de las especias con báscula de precisión. 
5.2. Picado de la manteca. 
5.3. Mezclado y amasado de las  materias primas. 
6. Zona de embutición y cocción.  
6.1. Embutido 
6.2. Cocción.  
7. Zona de enfriado. 
7.1. Enfriado del producto terminado.  
8. Zona de envasado 
8.1. Etiquetado y envasado de la morcilla ya elaborada.  
9. Cámara de producto final.  
9.1. Almacenamiento del producto final  
10. Almacén de envases. 
10.1. Almacenamiento de cajas, etiquetas y envases.  
11. Zona administrativa y vestuarios. 
11.1. Oficina 
11.2. Vestuarios 
11.3. Cuarto de limpieza. 
11.4. Cafetería 
11.5. Sala de juntas 
11.6. Laboratorio 
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8.3. Maquinaria y equipos necesarios para el proceso.  
De las salas descritas en el apartado anterior, se empleará la siguiente maquinaria.  
- Recepción. 
o Báscula.  
- Almacén de especias 
o Estanterías. 
- Zona de amasado y picado de la manteca. 
o Picadora de manteca. 
o Báscula de precisión para las especias y sal. 
o Mezcladora, amasadora.  
- Zona de embutición y cocción. 
o Embutidora. 
o Marmita de cocción.  
o Mesa de acero inoxidable.  
- Zona de enfriado. 
o Mesas de acero inoxidable.  
- Envasado y etiquetado: 
o Envasadora la vacío. 
o Mesas de acero.  
En todas las salas, se dispone de lavamanos y una zona, para que al terminar la jornada 
de trabajo, se limpie todos los útiles de esa sala, así como la maquinaria en cada caso. 
 
8.4. Determinación de las necesidades de espacio. 
En función a los equipos necesarios para la elaboración de nuestro producto, vamos a 
determinar el espacio mínimo necesario en las instalaciones previstas. A las dimensiones 
en planta de cada máquina, se le sumarán unas holguras, variables desde 0.25 a 0.6 
metros, dependiendo del tipo de máquina y si es zona de paso obligado o de inspección 
por  el personal.  
 Una vez obtenido el área mínima para cada sala, se multiplica por un coeficiente de 
ponderación, que varía entre 1.5 y 2.  
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- Recepción:  




















1.5 1.5 2 2 4 
Área mínima necesaria 8 
Coeficiente de ponderación 2 
Área mínima ponderada 16 
 
- Almacén de especias 















Estantería  0.9 0.5 1.2 0.7 0.84 
Área mínima necesaria 0.84 
Coeficiente de ponderación 1.50 
Área mínima ponderada 1.26 
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- Zona de amasado y picado de la manteca 

















1 1 1.25 1.25 1.56 
Báscula de 
precisión 
0.3 0.3 0.6 0.6 0.36 
Amasadora 1.2 0.8 2 1.5 6 
Área mínima necesaria 7.92 
Coeficiente de ponderación 2 
Área mínima ponderada 15.84 
 
 
- Zona de embutición y cocción.  
 















Embutidora 1 1 2 2 4 
Marmita 1 1 2 2 4 
Mesas 1.5 1.5 2 2 4 
Área mínima necesaria 12 
Coeficiente de ponderación 2 
Área mínima ponderada 24 
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- Zona de enfriado 
 















Mesas 1.5 1.5 2 2 4 
Área mínima necesaria 4 
Coeficiente de ponderación 1.5 
Área mínima ponderada 6 
 
- Zona de envasado.  

















1 0.7 2 1.8 3.6 
Mesas 1.5 1.5 2 2 4 
Área mínima necesaria 7.6 
Coeficiente de ponderación 1.5 
Área mínima ponderada 11.4 
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8.5. Obtención de la distribución en planta. 
 
 
Tabla 9.Área de cada zona. Fuente: elaboración propia. (2016) 
ZONA ÁREA MÍNIMA PONDERADA 
Recepción 16 m 
2
 
Almacén de especias 1.26 m 
2
 
Zona de amasado y picado 15.84 m 
2
 
Zona de embutición y cocción 24 m 
2
 
Zona de enfriado 6 m 
2
 





Las diferentes zonas de la industria se distribuyen de forma que en el centro hay un 
pasillo central. Las materias primas entran por un lado de la nave, y la expedición del 
producto final se realiza por el lado contrario. Para evitar así retrocesos. 
 
9. Sistema de limpieza y desinfección.  
 
9.1. Introducción 
 En toda industria alimentaria, para conseguir un producto en las debidas 
condiciones sanitarias, se debe de tener en cuenta todo lo relativo a limpieza y 
desinfección. Los restos de alimento incrustado en las máquinas así como un ambiente poco 
higiénico hacen que el producto aumente mucho sus posibilidades de verse contaminado. 
Esto nos lleva a una clara disminución de la conservación o incluso a no superar los 
controles de sanidad ya que, a determinado márgenes, podría ser perjudicial para la salud. 
 Por otra parte si el consumidor detecta sustancias extrañas en el producto 
disminuirá considerablemente su confianza en éste y repercutirá en las ventas. 
9.2. Sistema de limpieza 
 Como ya se ha comentado para el buen funcionamiento de la fábrica es 
conveniente diseñar un programa de limpieza adecuado. 
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 El programa de limpieza se redactará por escrito y contemplará de manera 
detallada factores como: 
 - El tipo y dosis de los productos utilizados 
 - Método y frecuencia con la que realizarán las distintas operaciones. 
 - Personal encargado de cada actividad. 
 - Momento de la jornada laboral en el que se realiza la actividad. 
 Dentro del sistema distinguimos entre limpieza y desinfección. 
  Limpieza 
 La limpieza es la eliminación de residuos más o menos grandes que se quedan 
adheridos a las distintas zonas de la fábrica ya sean máquinas, paredes, suelos o 
utensilios de todo tipo. 
 Estos residuos representan un peligro para el producto ya que potencian el 
aumento de sustancias extrañas así como el desarrollo de mohos y microorganismos 
es él. 
 En los procesos de limpieza intervienen procesos físicos como el barrido o el 
cepillado ya sean sistemas manuales o automatizados. En la limpieza intervienen 
también los detergentes que ayudan a desincrustar la suciedad. Los detergentes que 
usemos deben estar autorizados para uso alimentario. 
 Los instrumentos de limpieza (cepillos, rasquetas,..) deben estar a su vez en 
buenas condiciones de uso y limpieza. 
  Desinfección 
 El objetivo de la desinfección es eliminar las causas de contaminación que no son 
visibles, es decir los microorganismos. Estos son los principales causantes de 
infecciones ya que pueden pasar desapercibidos más fácilmente al no ser identificados 
por el ojo humano. 
 La desinfección se lleva a cabo con componentes químicos autorizados para el uso 
alimentario. 
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 Las contaminaciones se identifican mediante análisis de laboratorio, o cuando ya 
están tan desarrolladas que han deteriorado parte o la totalidad del producto. Es 
conveniente la completa eliminación de estos contaminantes ya que pueden ser 
descubiertos en análisis sanitarios.  
9.3. Programa de limpieza 
 Las frases del programa de limpieza diario son: 
Fase 1  Eliminación de restos visibles y que no han quedado adheridos. 
Fase 2  Humedecimiento de la zona a limpiar y aplicación de 
detergentes.  
Fase 3  Acción mecánica manual o autorizada. 
Fase 4  Aclarado. 
Fase 5  Aplicación de desinfectante. 
Fase 6  Aclarado final. 
 
9.4.  Lucha contra Plagas 
 Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contaminación 
de los alimentos, por lo que es necesario adoptar medidas encaminadas a la prevención y 
en su caso eliminación de su presencia en la industria objeto del presente proyecto. 
 Desinsectación 
Consiste en la eliminación de todo insecto que entre en el edificio, ya que constituye un 
riesgo de contaminación. 
 Las medidas preventivas son la utilización de telas mosquiteras y mallas finas en 
las ventanas. Se pueden usar trampas para insectos de luz ultravioleta. 
 En caso de detectarse la presencia de insectos, se puede proceder a su 
eliminación mediante el uso de insecticidas, pero está prohibido su uso sobre alimentos o 
locales en los que se esté manipulando o en almacenamiento dichos alimentos. Su 
aplicación sólo es posible en locales vacíos y dejando un periodo de ventilación de los 
locales. Los productos utilizados deben estar autorizados por la industria alimentaria. 
 
 Desratización  
Otro de los pliegos biológicos de la industria son los roedores, por si voracidad y 
capacidad de transmitir enfermedades. 
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Como medida preventiva se instalarán en los sumideros sifónicos del edificio sistemas    
anti-retorno de roedores. 
El método utilizado para la eliminación de roedores será el empleo de trampas en 
lugares estratégicos. Los cepos se revisarán periódicamente, anotando el resultado e 
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9.5. Normas de buenas prácticas higiénicas 
 
El personal que trabaja en la industria cárnica que se presenta, debe estar 
concienciada de la importancia que tiene el correcto desempeño de su labor, así como su 
influencia en la calidad sanitaria y comercial del producto. Los manipuladores pueden 
suponer un riesgo de transmisión de microorganismos patógenos a los alimentos y, por 
tanto, de producir infecciones e intoxicaciones en los consumidores. 
Todos los empleados tienen la obligación de tener el Carné de Manipulador de 
Alimentos expedido por la administración competente y un certificado médico que acredite 
que no existe ningún impedimento sanitario para la realización de su trabajo.  
Las normas a cumplir se establecen en el Real Decreto 202/2000, de 11 de Febrero 
por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos, (B.O.E. 
48, viernes 25 de febrero). 
 
1- Hábitos Higiénicos de los Manipuladores 
 
- Empleo de ropa de trabajo distinta de calle, limpia y de colores claros. Debe 
llevarse una prenda en la cabeza como parte de la indumentaria para evitar que el 
pelo contamine el alimento. 
- Está prohibido beber, comer o fumar mientras se elaboran los alimentos, así como 
realizar estas acciones fuera de las horas de descanso. 
- Limpieza de las manos. Antes y después de cada jornada se lavarán los brazos y 
los antebrazos. Durante la manipulación se lavarán cuantas veces sea necesario. 
El lavado se hará con jabón y agua caliente. Después de usar los servicios deben 
lavarse las manos siempre, ya que las heces, orina y secreciones son fuentes de 
contaminación. No tocarse durante la manipulación de alimentos la nariz, boca, 
oídos, etc., ya que son zonas donde pueden existir gérmenes. 
- No se deben llevar efectos personales que puedan entrar en contacto directo con 
los alimentos, como pulseras, relojes u otros objetos. 
- La obligación de todo manipulador es comunicar de forma inmediata cualquier 
patología que sufra, la cual pueda representar un riesgo de transmisión de agentes 
patógenos a los alimentos.    
- Cuando haya lesiones cutáneas ya reconocidas por el médico, este deberá 
certificar la adecuación del empleado trabajo y en caso de permanencia en la 
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cadena, la herida deberá aislarse por completo, protegiéndola con una cubierta 
impermeable. 
 
2- Mantenimiento de Equipos y Utensilios  
Los equipos y utensilios destinados a la elaboración de productos cárnicos han de 
mantenerse de acuerdo con lo establecido en el programa correspondiente.  
Para prevenir contaminaciones entre materias primas y productos terminados, los 
utensilios utilizados para manipular las primeras no podrán entrar en contacto con los 
productos finales, a no ser que hayan sido limpiados y desinfectados previamente. 
Todas las superficies donde se manipules tanto materias primas como productos 
intermedios o elaborados serán siempre fáciles de limpiar. No se deben utilizar elementos 
de madera. 
Todas las estructuras de apoyo se conservaran en perfecto estado y se limpiarán y 
desinfectarán antes de utilizarlas. 
Los útiles y equipos se utilizarán únicamente para la elaboración de productos para los 
que se haya concedido autorización. 
 
3- Higiene de Locales y Almacenes 
La higiene de locales se asegura mediante la correcta aplicación del sistema de 
limpieza y desinfección descrito en el punto anterior. 
Las materias primas, productos auxiliares y otros materiales no pueden estar en 
contacto directo con el suelo, debiendo separarse del mismo mediante el empleo de pallets 
u otros dispositivos, que no deberán ser madera salvo que estén embalados.  
Los condimentos y aditivos deben conservarse en locales limpios y secos, 
debidamente acondicionados y procurando conservar los envases cerrados para evitar la 
pérdida de sus cualidades organolépticas. Debe evitarse la manipulación con las manos. 
  
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 3. Ingeniería del proceso 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 34 / 52 
 
9.6.  Establecimiento de un programa de A.P.P.C.C.  
 
1- Introducción 
Una vez establecida nuestra industria debemos abordar la manera de implantar y llevar 
a cabo un control de calidad basado en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos. 
Ese programa se realiza bajo las diligencias especificadas en el Real Decreto 
202/2000, de 11 de Febrero por el que se establecen las normas relativas a los 
manipuladores de alimentos (B.O.E. 48, viernes 25 de febrero). 
Este sistema está basado en la prevención de todo riesgo que pueda afectar al 
producto y causar daños a la salud del consumidor. 
La aplicación del A.P.P.C.C. garantiza también que no se haya ningún fallo que dañe la 
imagen de la empresa, es decir, garantiza que el consumidor le va a llevar un producto 
inocuo sin peligros de ningún tipo para la salud. 
 
2- Principios Básicos del A.P.P.C.C. 
Los principios a seguir para llevar a cabo un correcto estudio de A.P.P.C.C. son los 
siguientes: 
 
 Análisis de riesgos. 
Se lleva a cabo una identificación clara de los peligros que afectan a nuestro producto. 
Los peligros pueden ser de tipo físico, químico o microbiológico.  
Los peligros físicos afectan al producto de la forma que se representan como 
sustancias extrañas u objetos ajenos a éste. 
Los peligros químicos son sustancias tóxicas naturales procedentes de las materias 
primas de los alimentos, o añadidas ya sea en el proceso agrícola, en la producción, 
almacenado,… 
Los peligros microbiológicos se consideran los más importantes ya que contaminan el 
producto entero y pueden  extenderse por toda una partida. Además son difíciles de 
localizar si no es con análisis de laboratorio. 
Para la localización de un riesgo seguimos debemos determinar: 
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- Posible riesgo de contaminación. Se pueden producir en las fases que van desde 
la recepción hasta la expedición. 
- Evacuación del riesgo según la probabilidad de presentación y la gravedad. 
 
 Identificación de Puntos Críticos de Control. 
Los puntos críticos de control son aquellos momentos del proceso productivo es los 
cuales sea probable un daño de la inocuidad del producto. 
Hay dos tipos de puntos críticos: 
- PCC1- En los que el control del riesgo es completo. 
- PCC2- Aquellos en los que el control se hace mínimo, aunque no se controle por 
completo. 
 
 Establecimiento de los Límites Críticos 
Se determina el rango de valores en los que se puede un parámetro determinado. 
Dicho parámetro se podrá medir de forma rápida y eficaz. Siempre que nos movamos 
dentro de ese rango tenemos garantizada la inocuidad del producto. 
 
 Sistema de Vigilancia. 
Se determina la manera de controlar el punto crítico mediante pruebas y observaciones 
de uno o varios parámetros especificados anteriormente. Debemos concretar la frecuencia 
de las mediciones, el número de muestras,… 
 
 Medidas Correctoras. 
Se toman medidas correctoras cuando se pierde el control del punto crítico. Con esto 
conseguimos anular el peligro que se haya podido producir. 
 
 Registro. 
Todas las acciones dirigidas al producto deben estar guardadas por escrito para poder 
acceder a ellas de una manera rápida. 
Se tendrá un sistema codificado de registros en el que se incluyan los procedimientos 
de seguimientos del producto y los valores obtenidos en dicho seguimiento. 
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 Verificación. 
Se hace una comprobación de que nuestro sistema funciona adecuadamente. La 
comprobación puede ser hecha por la propia empresa o por organismos del gobierno. 
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Análisis de riesgos 
 
Identificación de los 





-utilización de los alimentos 
Riesgos: factores de inocuidad del alimento  
Evacuación de su gravedad (magnitud del riesgo) 
Estimación de probabilidad 




Determinación de los 
Puntos Críticos de 
Control 
PCC: Practica o 
procedimiento en el que 
puede ejercerse control 
sobre uno o más factores, 
que si son controlados 
podrían reducirse al 
mínimo o prevenirse un 
peligro o riesgo. 
PCC1: asegurará el control 
de un riesgo.  
PCC2: Reduce al mínimo, 
aunque no asegurará el 
control de un riesgo o 
peligro. 
 
Selección de criterios 
 
Criterios: Límites 
especificados que indican 
si una operación está bajo 








Determinar que el 
tratamiento o 
procedimiento de 
procesado o manipulación 
en cada PCC se lleva a 
cabo correctamente y se 






Aplicaciones de medidas 
correctoras 
Cuando la comprobación indica cualquier desviación de 
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Registro  
Especificación de: 
-Datos de la comprobación 
-Frecuencia de 
observación 
-Plan de muestreo 
Listas de control: en observaciones visuales 






Verificar o confirmación 
Empleo de información 
suplementaria para 
comprobar el 
funcionamiento del sistema 
de control 
-En la introducción del 
sistema 
-En la revisión continuada 
del sistema 
Prueba adicionales en un PCC. 
De naturaleza más intensa o minuciosa no adecuadas 
para una comprobación rutinaria. 
Determina la eficacia de la operación en dicho OCC. 
Pruebas en el producto final. 
Aplicación en técnicas estadísticas. 
Muestreo de aceptación de partidas. 
Informes procedentes del mercado. 
 
3- Etapas Secuenciales para Establecer los Principios Básicos del A.P.P.C.C. 
 Una vez instalada nuestra empresa y habiéndose puesto a funcionar se instauraría 
el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
 Para el establecimiento del sistema de A.P.P.C.C. debemos contar con la 
colaboración de todo el personal de fábrica, y establecer un sistema de información y 
formación de esté. 
 Podemos dividir el proceso en varias etapas para que nos sea más fácil su 
instauración. Dichas etapas son las citadas en el punto anterior que son las propias del 
A.P.P.C.C. 
 Ámbito de Estudio. 
Determinaremos donde parte y donde finaliza nuestro proceso. 
En nuestro caso nuestro comienzo está en la Recepción de las materias primas y 
culmina en el Transporte o expedición.  
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 Selección del Equipo de A.P.P.C.C. 
Se trata de buscar un equipo de personas relacionadas con las empresas. Estas 
personas deben elaborar el sistema de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. 
Las características de este equipo son que sea un equipo multidisciplinar, que 
tenga un amplio conocimiento de la empresa y que no sea muy numeroso. 
Ha de haber una persona encargada de la coordinación del equipo y de la 
designación de tareas. 
En el caso de que nuestra empresa da origen a nuestro proyecto, al no tener una 
plantilla muy amplia estaría formada por el Director administrativo, alguna de las personas 
encargadas de la producción y si fuera necesario se contrataría a una persona ajena a la 
empresa que se encargue de la toma de muestras y de la redacción de documento.  
 Recopilación de datos relativos al producto 
Se hace una descripción profunda se los ingredientes, condiciones de fabricación y 
características del producto final. 
La manera de describir los componentes de nuestro producto puede ser similar a la 
que se ha hecho en la primera parte del presente anejo. 
El producto final ha de describirse especificando las características generales de 
éste (composición, volumen, tamaño normal,…), las características físico-químicas, la 
carga microbiana, tipo de envasado y detalles del etiquetado. 
 Identificación de la Utilización Prevista del Producto. 
Se especifica el grupo de consumidores que va dirigido y los posibles grupos de 
clientes a tener en cuenta. 
 Elaboración de un Diagrama de Flujo 
En un diagrama se especificarán las distintas actividades a las que se ve sometido 
nuestro producto. 
En el caso de la empresa que da origen a este proyecto utilizaremos el diagrama 
situado en este anejo. 
Para que el diagrama sea más completo se incluirían los tiempos de cocción y 
enfriado de la morcilla. 
Como el sistema se basa en la eliminación de todo riesgo para la salud se 
adjuntaría el programa de limpieza y desinfección. 
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 Confirmación del Diagrama de Flujo 
Se comprueba “in situ” si el diagrama se ajusta a la realidad de fabricación de 
nuestro producto. En el caso de que se observe alguna variación ha de modificarse el 
diagrama de flujo. 
 A partir de la elaboración de diagrama se pasaría a la elaboración concreta del 
A.P.P.C.C. siguiendo los pasos especificados en el apartado anterior. 
 
4- Guía Práctica para la Aplicación del sistema de A.P.P.C.C. 
 Para la correcta aplicación del sistema de A.P.P.C.C. deberíamos seguir los 
siguientes pasos. 
 
 Introducción y Descripción del Proceso 
Se hará una descripción del tipo de producto a elaborar, en este caso la morcilla, 
especificando que corresponde al grupo de los embutidos cocidos por el calor. La 
descripción se extenderá a las materias primas, su procedencia y obtención, así como la 
forma en que llegan a nuestra industria. Correspondería a una descripción como la que se 
ha hecho al principio de este anejo. 
 
 Elaboración de un Diagrama de Flujo 
Elaboramos un diagrama de flujo como se ha explicado en el apartado anterior en 
los que se reflejen todos los pasos del proceso, desde la recepción, almacenamiento, 
preparación de materias primas, pesado, picado, embutido, grapado, cocción, enfriado, 
envasado y etiquetado, almacenamiento y expedición. 
En la figura se presenta el diagrama de flujo con los puntos críticos de control de 
las operaciones de elaboración. 
 
1- Recepción y almacenamiento  PCC2  
2- Preparación de materias primas  PCC2 
3- Pesado y picado    PCC2 
4- Embutición y grapado   PCC2 
5- Enfriado     PCC2  
6- Envasado y etiquetado   PCC2  
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7- Almacenamiento    PCC2 
8- Expedición    PCC2 
 
PCC1= punto crítico del que se asegura el control total. 
PCC2= punto crítico del que no se asegura el control total. 
 
 Fase 1: Recepción y Almacenamiento 
En esta fase tiene lugar la recepción de los diferentes ingredientes que van a entra en 




El riesgo fundamental en esta fase es que el producto no llegue a nuestras manos en 
las adecuadas condiciones de frescura o higiene. 
Respecto al almacenamiento el riesgo está en establecer condiciones inadecuadas 




Para evitar estos riesgos se adoptan las siguientes medidas: 
- Homologación de proveedores: se valora la credibilidad del proveedor homologado 
comprobando el cumplimiento de las condiciones establecidas de los distintos 
ingredientes. 
- Asegurar que el transporte hasta la fábrica se ha hecho en las condiciones 
adecuadas de higiene y temperatura en algunos casos. 
- Para el almacenamiento debemos considerar cuales son las características 





- Las materias primas tienen que cumplir las normativas microbiológicas 
establecidas en la legislación, o las especificadas en las condiciones de compra. 
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- Los límites críticos dependen de cada materia se condicionan por las 
características de almacenamiento y la caducidad. 
 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- En el momento de la recepción de cada partida se verificará por inspección visual 
que las condiciones higiénicas y de transporte son correctas. Se comprobará si el 
proveedor es el correcto. 
- Si la mercancía va en envases o embalajes se comprueba que están en buen 
estado y que están correctamente etiquetados. 
- Se determinará la frecuencia de análisis microbiológicos de todas las materias 
primas, ya sea en la propia empresa o en una empresa especializada. 
- Se asegurará que la temperatura de almacenamiento es la correcta, así como las 




- Se procederá a rechazar las partidas de materias primas que no se reciban en 
correcto estado. 
- En el almacenamiento se corregirán las condiciones no adecuadas, y si la partida 




- Se hará un registro de entrada, donde contarán los datos de la partida (volumen, 
procedencia, temperatura de llegada,…). Se registrarán también las condiciones de 
almacenamiento para poder contrastarlas o corregirlas. 
- Las medidas correctoras si las hubiera deben quedar registradas. 
 
 Preparación de Materias Primas 
En esta fase se incluye el desalado de las tripas. . 
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RIESGOS 
En el proceso de desalado de las tripas, éstas se pueden ver contaminadas con la flora 




- Cuidar al máximo la limpieza y desinfección de utensilios y lugares donde se va a 
realizar la operación.  
LÍMITE CRÍTICO 
 
- Cumplir las normas de limpieza y desinfección para evitar contaminaciones físicas 
y microbiológicas. 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- La inspección visual del estado de los útiles antes de usarlos.  
REGISTROS 
 
- Se anotaran todas las medidas correctoras efectuadas. 
 
 Fase 3: Pesado, Picado, Embutido y Grapado. 
Agrupamos todas las operaciones en una ya que los riesgos a los que están sometidas 




- Contaminación microbiana de las materias primas y la masa del producto. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- En las operaciones en las que invierten directamente equipos, útiles y operarios, 
pueden verse contaminadas las materias primas por unas deficientes condiciones 
higiénicas y de limpieza. 
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LÍMITE CRÍTICO 
 
- Debe asegurarse la limpieza y desinfección de los equipos y útiles empleados. 
- Los empleados deberán ajustarse a las normas de manipulación de alimentos y de 
buenas prácticas establecido. 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- Se efectuará una inspección visual al principio de cada jornada para asegurar que 
el equipo está convenientemente desinfectado. 
- Cada día se limpiarán los lugares y equipos en los que se vayan a manipular las 
materias primas. Con cierta periodicidad se realizará una limpieza más exhaustiva 
de dichos lugares y equipos. 
- Los empleados mantendrán una correcta higiene personal y utilizará ropa de 
trabajo blanca y limpia. 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 
- Si se observa suciedad en cualquier equipo se desinfectará antes de usarlo. 
REGISTROS 
 
- Se registrará cualquier medida correctora adoptada. 
 
 Fase 4: Enfriado 
La fase de enfriado es aquella en la que se dispone el producto en mesas para 








- La limpieza en esta fase debe ser exhaustiva. Cualquier utensilio que entre en 
contacto con el producto debe estar correctamente limpio. Es una fase más 
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- Debe asegurarse la limpieza de los equipos y utensilios y evitar el contacto con 
personal ajeno a la industria y que no esté debidamente equipado con ropa de 
trabajo limpia. 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- Se establecerá la frecuencia de toma de muestras del producto y se analizarán en 
la propia empresa o en una empresa especializada. 
- Se limpiarán los útiles y lugares de manipulación cada día, y de forma exhaustiva 
con una periodicidad establecida. 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 
- Si se ve algún utensilio sucio se desinfectará antes de usarlo. 
REGISTROS 
 
- Se registrarán todas las medidas correctoras adoptadas, así como la fecha y 
detalles de la muestra que se envíe a analizar. 
 
 Fase 5: Envasado y Etiquetado 




- Los riesgos se producen por contaminación microbiana debida a la mala limpieza 
de útiles y por la suciedad que puedan traer los envases. 
- Los envases a vacío pueden quedar mal sellados, consiguiendo que entre aire 
dentro de ellos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Analizar las partidas de envases que se reciban para comprobar que están 
ensamblados higiénicamente y que no están rotos ni manchados. Comprobar que 
el proveedor está homologado. 
- Se almacenarán en un local aparte aislados del suelo y de forma higiénica. 
- Se controlará la forma de transporte para asegurar que se hace de forma higiénica. 
- Asegurar que el envasado al vacío se ha realizado correctamente. 
LÍMITE CRÍTICO 
 
- Cumplir lo establecido en la norma relativa a la utilización de envases. 
- Mantener una limpieza exhaustiva de todos los útiles y equipos. 
- Comprobar el vacío total de los envases. 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- Se efectuarán los programas de limpieza diarios. 
- Se inspeccionarán visualmente los envases para comprobar que no tienen 
defectos, así como el medio de transporte en el que nos han sido enviados. 
- Se someterán también periódicamente los envases a vacío a pruebas para 
asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 
- Mantener la máxima limpieza. 
- Si los envases no cumplieran lo establecido en las normas establecidas se 
rechazarán. 
- Se eliminarán todos aquellos productos cuyo envasado resulte incorrecto. 
REGISTROS 
 
- Todas las medidas correctoras serán anotadas, así como todas las partidas de 
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 Fase 6: Almacenamiento 




- El riesgo en esta fase es el inadecuado almacenamiento del producto dando lugar 
a alteraciones o contaminaciones microbianas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- Se combinarán los tiempos y temperaturas de almacenado para garantizar la 
correcta conservación del producto. 
-  Se establecerán sistemas de rotación para evitar que el producto esté más tiempo 
de lo normal en la cámara. 
LÍMITE CRÍTICO 
 
- Se mantendrá el producto a un máximo de 7ºC. 
- La estancia del producto en la cámara será de un máximo de cuatro días. 
- Se mantendrá la correcta higiene del local. 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 
- Se establecerá un registro de temperaturas a las que se encuentran la cámara en 
función de la cantidad almacenada. 




- Si se observa que hay algún producto alterado o contaminado se procederá a 
desechar la partida de la que proceda. 
REGISTROS 
 
- Se registrarán las partidas que entran a la cámara así, con su fecha, volumen y 
características especiales. 
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- Cualquier medida correctora quedará registrada. 
 
 Fase 7: Expedición 




- El riesgo puede venir de que el medio de transporte no sea el adecuado, que no 
cumpla las medidas higiénicas correctamente o no mantenga las condiciones de 




- Cuidar de que el medio de transporte esté convenientemente limpio y desinfectado. 




- Debe asegurarse la correcta limpieza del medio de transporte, así como comprobar 
que la temperatura de éste es la adecuada. 
 
VIGILANCIA Y FRECUENCIA 
 




- Si se observa alguna anomalía en el medio de transporte se impedirá la salida del 
producto hasta haber corregido dichas anomalías.  
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10.  Mano de obra 
 
En nuestra industria, contaremos con el siguiente personal: 
- Director gerente: es el responsable del funcionamiento de la industria. Se trata del 
propietario de la industria, y es quien controla la atención al cliente y la logística de la 
empresa. 
- Administrativo: se encarga de la organización económica y financiera de la industria, 
de la comercialización y de la distribución del producto.  
Su contrato será de 40 horas semanales, de lunes a viernes. Con una jornada laboral 
de 8 horas al día.  
- Técnico de laboratorio: se encargará de la realización de análisis para asegurar la 
calidad durante todo el proceso. Se harán análisis de cada materia prima que llegan y 
del producto final.  
Su contrato será de 10 horas semanales, de lunes a viernes. Con una jornada laboral 
de 2 horas al día.  
 
- Operarios: se cuenta con dos operarios que se encargan de llevar a cabo el proceso 
productivo. Así mismo, recibirán la materia prima y se encargarán de la limpieza de la 
zona de producción.  
Su contrato será de 40 horas semanales, de lunes a viernes. Con una jornada laboral 
de 8 horas al día.  
- Repartidor: un repartidor se encargará de distribuir el producto final con una 
furgoneta isotérmica. Su contrato, en este caso, será por cuenta propia.  
- Limpieza: una persona será la encargada de hacer la limpieza en las zonas de no 
producción. Vestuarios, Oficina, Cafetería…  
Su contrato será de 10 horas semanales, de lunes a viernes. Con una jornada laboral 
de 2 horas al día, una vez terminada la jornada laboral del resto de trabajadores de la 
fábrica.  
 
Inicialmente, no se prevé la contratación de una persona para la tienda situada en la 
fábrica. Se establecerá un horario de venta de 10:00 a 14:00. En el momento que lleguen 
clientes, la persona responsable de administración o alguno de los operarios pasarán a la 
atención de los mismos. 
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11. Plan productivo. 
En cuanto al plan productivo, se van a establecer 2 tandas, cada una de 1.000 kg de 
morcillas, que serán elaboradas por los 2 operarios.  
A continuación, se muestra en una tabla la organización de la jornada laboral de cada uno 
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Tabla 10. Jornada operario 1. (2016) Elaboración propia 
OPERARIO 1 
1ªTANDA 2ªTANDA 
6:00 picado de la manteca 
 
 
preparación resto ingredientes 
6:30 amasadora (mezcla) 
 
recepción de materias primas 
7:00 embutido 
7:25 fin embutido 
7:30 cocción 
8:15 fin cocción 
 
oreado + preparación de 2º tanda 
 
15 MIN DESCANSO 8:30 picado de la manteca 
   
 
preparación resto ingredientes 
9:00 amasadora (mezcla) 
 
recepción de materias primas 
9:30 embutido 
9:55 fin embutido 
10:00 cocción 




11:30 FIN 1ª TANDA 
 




14:00 FIN 2ªTANDA 
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6:00 picado de la manteca 
 
 
preparación resto ingredientes 
6:30 amasadora (mezcla) 
 
recepción de materias primas 
7:00 embutido 
7:25 fin embutido 
7:30 cocción 
8:15 fin cocción 
 
oreado + preparación de 2º tanda 
 
15 MIN DESCANSO 8:30 picado de la manteca 
 
 
preparación resto ingredientes 
9:00 amasadora (mezcla) 
 
recepción de materias primas 
9:30 embutido 
9:55 fin embutido 
10:00 cocción 
10:45 fin cocción 
 
oreado + 15 MIN DESCANSO 
11:00 LIMPIEZA 
12:45 fin oreado 
13:00 envasado 
13:30 empaquetado 
14:00 FIN 2ªTANDA 
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1. Introducción  
El objeto de este estudio geotécnico es sentar las bases para el perfecto 
establecimiento de la futura cimentación, necesaria para desarrollar la finalidad de esta 
industria. El estudio se justifica en la “EHE -08”, en su artículo 4 de documentos del 
proyecto, así como en el código técnico de la edificación (CTE). 
 
El presente estudio geotécnico ha sido realizado por un laboratorio acreditado 
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y registrado por el Ministerio de 
Fomento, para servir de documento técnico en la realización de las construcciones del 
presente proyecto. 
 
Con este estudio se busca conocer unas conclusiones sobre el tipo de 
cimentación que mejor se adapte a la problemática que presenta el futuro terreno 
proyectado. 
 
La ubicación de la industria en un polígono industrial de Palencia, donde se 
encuentran afincadas numerosas industrias de características constructivas 
semejantes a la del presente proyecto, e incluso de mayor entidad, por lo que no se 
prevén grandes problemáticas.  
 
          NORMATIVA APLICADA 
 
          La normativa vigente y otras recomendaciones utilizadas para la realización del 
presente informe es la que sigue:  
 NTE.CGE Cimentaciones, Estudios geotécnicos (1975) 
 CTE (Código Técnico de edificación, 2006 
          Como elemento de consulta y orientación, se ha utilizado: 
 Mapa geológico de Castilla y León. 
 Mapa litológico de Palencia. 
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2. Descripción de la obra. 
La fábrica de elaboración de morcillas, objeto del presente proyecto, se localiza 
en el polígono industrial de San Antolín en Palencia. 
 
          La construcción de la nave cuenta con una estructura metálica de pórticos y 
correas, la cual ha de tenerse en cuenta en el peso total que tiene que soportar el 
terreno sobre la que se ubica, al igual que el peso de cerramientos, que se efectuarán 
por bloque de hormigón. El terreno también tendrá que soportar el peso de la 
cimentación, constituido en zapatas de hormigón y el zuncho perimetral. 
 
          La altitud a la que se encuentra la parcela, es de unos 749m sobre el nivel del 
mar. 
          La parcela tiene una superficie de 4875 m2 , y en esta parcela ubicaremos la 
nave que cuenta con unas dimensiones de 15 x 20 m., dando una superficie 
construida de 300 m2. Dicha parcela es de uso industrial. 
 
3.  Descripción de los trabajos. 
 
3.1. Trabajos de campo. 
El diseño de la campaña de reconocimiento y toma de muestra ha consistido e 
n la realización de una calicata (C-1) practicada con retroexcavadora y de dos ensayos 
de penetración dinámica (P-1 y P-2).  
 
         Calicata. 
 
A partir de la calicata se han tomado muestras de suelo con el fin de realizar, 
en laboratorio normalizado, los ensayos de identificación pertinentes. 
 
           Ensayos de Penetración Dinámica. 
 
          El ensayo de Penetración Dinámica está diseñado para estimar la  Resistencia 
Dinámica de un suelo y reducir su carga admisible. Consiste en hincar en el suelo, 
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mediante la caída libre de una maza de 63,5 kg de peso desde una altura de 76 cm. 
(tipo DPSH) o 50 cm. (tipo BORRO), un varillaje, cuyo peso y diámetro están 
normalizados, que esta graduado según segmentos de 20 cm. En el extremo inferior 
de dicho varillaje se acopla una punzada de medidas también normalizadas (sección 
de 20 cm2 para DPSH y de 16 cm2 para BORRO) siendo su diámetro mayor que el de 
las varillas, con el fin de evitar la fuerza de rozamiento de suelo con ellas.  
 
Para determinar la resistencia dinámica del suelo (Rd), se cuenta el número de 
golpes necesarios para penetrar 20 cm. De varillaje (N20), representando en una 
gráfica dicho numero en función de la profundidad. La prueba se realiza hasta una 
profundidad de 10 cm. O hasta que el varillaje no puede hincar más (rechazo). 
          
 Mediante el ensayo de penetración dinámica se estimar la Resistencia 
Dinámica el hundimiento mediante la denominación “formula de los Holandeses”, que 
es la que se aplicará en el presente informe: 
 
 
             
    
     )    
  
   ) 
 
          
 
 Dónde: 
M: Peso de la maza. 
H: Altura de caída de la maza. 
P: Peso de la punzada. 
20/N20: Penetración del golpe. 
         
Para la obtención de la presión admisible del terreno, se aplica la fórmula de 
MEYERSHOF simplificada, según la cual:   
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 En el que F es el factor de seguridad. 
 
          Según la norma, la presión admisible del centro de cimentación dependerá de 
los siguientes factores: 
 La profundidad de cimentación, que en nuestro caso se 
considera de 0.90 m. 
 La naturaleza del terreno. 
 
3.2.  Trabajo de laboratorio. 
Con la muestra tomada se han llevado acabo los siguientes ensayos que se 
analizan en el laboratorio, por dos medios: 
 
 Ensayos de clasificación 
 Ensayos mecánicos. 
Los ensayos de clasificación tienen como finalidad la identificación de los 
estratos detectados en el subsuelo, y los ensayos mecánicos sirvan para la 
determinación de los parámetros geotécnicos que definen el comportamiento del suelo 
bajo la acción de las cargas. 
 
          Granulometría por tamizado. 
 
Mediante este ensayo se determinan los porcentajes de los distintos tamaños 
de grano de la fracción arenosa del suelo, con el objeto de clasificar dicho suelo según 
ese criterio y conocer su grado de compactación. Los suelos están constituidos por 
una mezcla de partículas sólidas inorgánicas, cuyos intersticios o huecos están 
ocupados por aire y agua en proporciones variables. 
 
          Límites de Atterberg. 
 
Son los límites Húmedo y Plástico de un suelo con contenido en arcilla. Se 
determinan para clasificar el suelo y conocer su comportamiento desde el punto de 
vista de su plasticidad.  
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El Limite Liquido (LL) es la cantidad de agua (tanto por ciento del peso en seco) 
que el suelo ha de contener para que este en transición entre el estado semilíquido o 
viscoso y el plástico. 
El Limite Plástico (LP) es la cantidad de agua (tanto por ciento del peso en 
seco) que el suelo ha de contener para que este en la transición entre el estado 
semisólido y el plástico.  
 
          Contenido en sulfatos. 
 
Determina el contenido en sulfatos, que pueden ocasionar ataque químico al 
hormigón. Este ensayo se realiza mediante un análisis químico del suelo y del agua 
que pueda contener, mediante las técnicas analísticas para la determinación 
cualitativa y cuantitativa de los aniones SO4.. 
 
          Análisis químico del agua: 
 
Los resultados obtenidos al analizar químicamente el agua extraído en los 
sondeos fueron: 
 pH = 7,5: la EHE-08 clasifica la agresividad de aguas con pH 
superior a 6.5 como “nulo”. 
 SO4  = 8 mg/l: la EHE-08 clasifica el ataque químico del 
hormigón por aguas portadoras de sulfatos en esta proporción 
como “débil”. 
          Densidad y humedad: 
 
Se determinaron la humedad, así como las densidades seca y húmeda de las 
muestras obtenidas. 
 
Suponiendo en seco especifico de las partículas, se calculó el índice de poros. 
 







16,37 % 45,07% 1824 kg/m3 1615 m
3 
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4.  Descripción del asentamiento. 
        Características geológicas. 
 
El suelo a estudiar en el presente informe está constituido, mitológicamente 
hablando, por unas gravas y arenas limosas mal graduadas, presenten a escasa 
profundidad en toda la zona de estudio, a nivel regional. Representan los términos de 
facies de terraza, de edad Cuaternario, en el marco geológico del Dominio Central 
Terciario de la Cuenca del Duero.  
 
          En un mapa cartográfico, se puede observar el marcado carácter fluvio-aluvial 
de la cartografía de superficie. 
 
          Características geotécnicas. 
 
La parcela se encuentra situada en un polígono industrial, no existen edificios 
de grandes dimensiones en las proximidades ni tampoco irregularidades en el terreno. 
Los edificios de las proximidades no presentan fallo alguno en su estructura causados 
por motivos geológicos. 
 
Para conocer las características del terreno se empleara una retroexcavadora, 
realizando así varias extracciones y seguidos análisis. 
 
          La identificación geotécnica de la litología presente en la zona del estudio se 
describe a continuación. La capa de tierra vegetal carece de interés desde el punto de 
vista geotécnico, por lo que no se describe. 
 
 
          Identificación geotécnica de los materiales a la cota de la muestra. 
 
          Se extienden por debajo de – 1,50 metros. Los resultados de laboratorio se 
comentan a continuación: 
          Según el ensayo de granulometría por tamizado, este terreno está constituido 
por: 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 4. Estudio geotécnico.  
 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 




Arenas Gruesas 5,6% 
Arenas Finas 16,8% 
Limos y Arcillas 11,1% 
 
A la vista de la curva granulométrica, se observa que predominan los términos 
gruesos. Se clasifica como un suelo Tipo GW-GM. 
 
En base a los límites de Atterberg determinados, esta litología presenta un 
Limite Liquido de 14,4 %, Limite Plástico de 11,4 % e índice de Plasticidad del 3,0 %. 
Por tanto, el suelo se clasifica, según el Grafico de Plasticidad Casagrande, como de 
Baja Plasticidad. 
 
          El contenido medio de sulfatos es de un 0,05%, por lo que es un suelo de 
Agresividad Débil (según CTE). 
 
5. Conclusiones  
 
          - El terreno bajo el solar, a la supuesta cota de cimentación, presenta un grado 
de Compacidad definible como: Compacto a Muy Denso (según CTE). Corresponde a 
unos depósitos de terraza, de edad Cuaternario, en el marco geológico de Dominio 
Central Terciario de la Cuenca del Duero. 
 
          - En base a los ensayos de Penetración Dinámica realizados, se han 
determinado las variaciones de la Carga Admisible (δadm) estimada en función de la 
profundidad. Dicha variación queda representada en el grafico correspondiente. A 
destacar: 
 
          Todas las cotas a las que alude son referidas a la cota de boca del respectivo 
ensayo de penetración. La diferencia de cota del inicio entre ambos es mínima. 
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Ambos ensayos desprenden de ambos ensayos puntuales de penetración 
describen tendencias muy similares de capacidad portante estimada del terreno. Por 
tanto, se puede concluir que el mismo es homogéneo de cara a las cargas que serán 
transmitidas por parte de la cimentación. 
 
          Se ha obtenido rechazo (más de 100 golpes para hincar 20 cm) a – 1,6 y – 2,0 
metros, para el P-2 y el P-1 respectivamente. 
 
 
          -Consideraciones a tener en cuenta de cara a la cimentación. 
 
 Referente a la hipótesis de carga admisible del terreno: 
En caso de cimentación superficial y de cara a los cálculos pertinentes, se deberá 
tener en cuenta que los valores de capacidad portante estimada del terreno a partir de 
la cota de  -1,0 m (respecto de P-1) comienzan a ser superiores a 2,5 N/mm2, sin ser 
de esperar valores más desfavorables con la profundidad.  
 
Bajo esta consideración, lo más recomendable a nuestro modo de ver y entender, 
es eliminar completamente el nivel superior de tierra vegetal y empotrar los elementos 
estructurales a la dimensión de forma que apoyen a partir de mencionada cota, 
dimensionados para una hipótesis de carga admisible del terreno de 2,5 N/mm2, y por 
tanto sin ser de temer por asientos máximos superiores a lo tolerable por la tipología 
de edificación proyectada. 
 
 Referente a la expansividad del terreno: 
A la vista de los resultados obtenidos a partir de la cimentación de los Límites de 
Atterberg, se entiende que no son de esperar problemas de expansividad del terreno 
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 Referente al nivel freático: 
El nivel freático no ha sido cortado a las cotas de profundización de la calicata, por 
lo que, a priori, no se tendrán que tomar medidas al respecto en caso de contemplar la 
ejecución de una cimentación superficial. 
 
 Referente a la agresividad del medio físico: 
El contenido en sulfatos del suelo es de 0,05 %, caracterizándose de Agresividad 






          En relación con la sismicidad que pueda afectar a la zona de obras no se tiene 
constancia de importante actividad sísmica. 
 
          Palencia se encuentra en una zona con aceleración básica inferior a 0,04 g. 
según la Norma de Construcciones Sismorresistentes de España 1994 (NCSE-94) de 
forma que no es necesario, ni obligatorio considerar las acciones sísmicas en el 
cálculo de cimientos. 
 
 
7.  Fundamento de las ordenanzas. 
          La redacción de las presentes ordenanzas, viene reglamentada y condicionada 
dentro del siguiente marco legal: 
 
 Artículo 13.3. del texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y 
Ordenanza Urbana, aprobada por Real Decreto de 9 de Abril de 1976. 
 Articulo 57 y 61 del Reglamento de Planificación, aprobado por Real 
Decreto de 23 de    Junio de 1978. 
 Normas del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia. 
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     La estudiante de Grado en las Ingenierías de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que concurren y 
las Normativas de aplicación en el proyecto son las arriba indicadas. 
          Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina 
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1. Memoria de cálculo. 
 
1.1. Justificación de la solución adoptada. 
La solución a adoptar concuerda con la zona climática a construir, teniendo en cuenta 
las características geológicas y portantes del terreno.  
Se construirá una nave a dos aguas de estructura metálica con una superficie de 300 m2, 
construida a base de pórticos metálicos de acero laminado formado por perfiles IPE y 
HEA.  
Para el reparto de esfuerzos entre pórticos y zapatas, se colocarán placas de 
anclaje realizadas en acero S275 y fijadas mediante pernos de anclaje a las zapatas.  
Las características generales de la nave son las siguientes:  
 
- Altura alero: 3 m  
- Altura cumbrera: 4.5 m  
- Longitud: 20 m  
- Luz: 15 m  
 
1.1.1. Cimentación 
La cimentación se basará en hormigón armado HA-25/P/40/IIa. Se utilizará 
cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm.A base de zapatas 




Se trata de una construcción sencilla. Dentro de la nave habrá dos zonas 
diferentes: La zona de producción y la zona de no producción.  
En la zona de no producción se encontrarán: la oficina, tienda, laboratorio, sala de juntas, 
cuarto de la limpieza, vestuarios y aseos…  
 
- Cubierta formada por chapa metálica tipo sándwich con aislante de poliuretano  
- Vigas de acero tipo IPE-220  
- Pilares de acero HEB -160  
- Correas de acero IPE-100  
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1.1.3. Método de cálculo  
 
1.1.3.1. Hormigón armado.  
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que 
el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la 
respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones 
(si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes 
de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y 
las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08 
 
Situaciones no sísmicas 
 
   Situaciones sísmicas 
       
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 
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1.1.3.2. Acero laminado y conformado. 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como 
la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
1.1.3.3. Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón y bloque de 
hormigón de árido, denso y ligero.  
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y 
la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones 
de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
1.1.4. Cálculos por ordenador.  
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. En este caso, para el cálculo 
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1.2. Características de los materiales a utilizar.  
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
 
1.2.1. Hormigón armado. 
1.2.1.1. Hormigones. 
 
Elementos de Hormigón Armado 












25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-08) CEM I/32.5 N     




500/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
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Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm
2
) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     




434.78     
 
 




Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm
2
) 500     
 




Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
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275     
Acero en 
Chapas 





275     
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Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. 
A-10t     
Roblones      
Pernos o Tornillos de 
Anclaje 
B-400-S     
 
1.2.5. Muros de fábrica. 
Se  utilizará ladrillo hueco doble en diferentes zonas de la fábrica, de tamaño 24 x 
11,5 x 5 cm. 
 
1.2.6. Ensayos a realizar. 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. 
XVI, art. 85º y siguientes.  
 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
 
1.2.7. Distorsión angular y deformaciones admisibles. 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, 
artículo 2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento 
máximo admisible de: 1/300 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 
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Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 
4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, 
a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 
Tabiques frágileso pavimentos 
rígidos sin juntas 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa:  /L<1/300 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
 





Relativa:  /L<1/500 
 







Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
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2. Acciones adoptadas en el cálculo. 
 
2.1. Acciones gravitatorias. 
 
2.1.1. Cargas superficiales. 
 
2.1.1.1. Peso propio del forjado. 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su 








































Cubierta 24+4 70 28 24 4 3.3 
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Cubierta 24+5 80 10 24 5 25 
 
 
Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 
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Planta Canto (cm) 
Planta Baja 25 
Planta tipo 25 
Cubierta 20 
 
El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 
25 kN/m3. 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto 
de su canto en metros por 25 kN/m3. 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el 
apartado de peso propio.  
 
2.1.1.2. Pavimentos y revestimientos. 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
 
2.1.1.3. Sobrecarga de tabiquería. 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
2.1.1.4. Sobrecarga de uso. 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Todo Viviendas 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
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2.1.1.5. Sobrecarga de nieve. 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta 




2.1.2. Cargas lineales 
 
2.1.2.1. Peso propio de las fachadas. 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 8 
 
2.1.2.2. Peso propio de las particiones pesadas. 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 6 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Medianeras 6 
 
2.1.3. Sobrecarga de voladizos. 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
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2.1.4. Cargas horizontales en barandas y antepechos. 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 1 
 
2.2. Acciones del viento. 
 
2.2.1. Altura de coronación del edificio (en metros) 
 La altura del edifico tendrá una altura de 4,5 m.  
 
2.2.2. Grado de aspereza. 
El grado de aspereza es el IV, siendo una zona urbana general, ya sea industrial o 
forestal. 
 
2.2.3. Presión dinámica del viento. (en KN/m2) 
El valor de la velocidad del viento en la zona B, donde se encuentra la localidad de 
Palencia es de 0,45 KN/m2 
 
2.2.4. Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Según la zona eólica del CTE, Palencia corresponde a la zona B 
 
2.3. Acciones térmicas y reológicas. 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio.  
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2.4. Acciones sísmicas. 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal Palencia de no se consideran las acciones 
sísmicas. 
 
2.5. Combinaciones de acciones consideradas. 
2.5.1. Hormigón armado. 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de 
su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 






1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 




Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 






       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
     Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 






1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las 
direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 
 Situaciones no sísmicas 
 














       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
     Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 






1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 





Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 









1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 





(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las 
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2.5.2. Acero laminado. 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 






0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)   
  
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 









1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 





       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
     Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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2.5.3. Acero conformado. 
Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
2.5.4. Madera. 
Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y 
conformado. 
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3. Cálculo de la estructura 
En este apartado se van a presentar los listados del cálculo de la estructura tipo. Este 
cálculo se ha realizado con el programa metalpla XE4. 
 
El esquema del pórtico tipo se representa en la siguiente página 
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Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................








Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
NUDOS
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
0.00 0.00 0.001 Empotramiento
15.00 0.00 0.002 Empotramiento
0.00 3.00 0.003 Nudo libre
7.50 4.50 0.004 Nudo libre
15.00 3.00 0.005 Nudo libre
BARRAS
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
(kN m / radián)
1 3 5.391 3.00 1 0.00 Sin enlaces articuladosPilar
2 5 11.192 3.00 1 0.00 Sin enlaces articuladosPilar
3 4 0.003 0.00 2 0.00 Sin enlaces articuladosViga
4 5 0.004 0.00 2 0.00 Sin enlaces articuladosViga
BARRAS.
Tabla TamañoBarra Material
1601 I HEB Acero S-275
1602 I HEB Acero S-275
2203 IPE Acero S-275
2204 IPE Acero S-275
CARGAS EN BARRA
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
0.439  901 0.00 0.001 GeneralesUniforme p.p.
0.439  902 0.00 0.001 GeneralesUniforme p.p.
0.270  903 0.00 0.001 GeneralesUniforme p.p.
0.838  903 0.00 0.001 GeneralesUniforme
0.838  904 0.00 0.001 GeneralesUniforme
0.270  904 0.00 0.001 GeneralesUniforme p.p.
2.191  903 0.00 0.002 GeneralesUniforme
2.191  904 0.00 0.002 GeneralesUniforme
2.421  903 0.00 0.003 GeneralesUniforme
2.421  904 0.00 0.003 GeneralesUniforme
2.829 01 0.00 0.004 GeneralesUniforme
1.388  3602 0.00 0.004 GeneralesUniforme
1.594  258.73 0.00 0.004 GeneralesUniforme
2.300  258.73 0.00 0.904 GeneralesParcial uniforme
0.696 -78.694 0.00 0.004 GeneralesUniforme
1.474 -78.694 0.00 0.904 GeneralesParcial uniforme
2.829 01 0.00 0.005 GeneralesUniforme
1.388  3602 0.00 0.005 GeneralesUniforme
0.491  78.693 0.00 0.005 GeneralesUniforme
0.862 -78.694 0.00 0.005 GeneralesUniforme
3.105  1801 0.00 0.006 GeneralesUniforme
3.105  3602 0.00 0.006 GeneralesUniforme
2.547  258.73 0.00 0.006 GeneralesUniforme
2.556 -78.694 0.00 0.006 GeneralesUniforme







































DATOS DE CALCULO DE CIMENTACION
DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.
DATOS GENERALES
     HORMIGON      : Resistencia característica (N/mm².)..........: 25
     HORMIGON      : Coeficiente de minoración çc.................: 1.5
     ACERO         : Límite elástico característico (N/mm²).......: 500
     ACERO         : Coeficiente de minoración çs.................: 1.15
     TERRENO       : Tensión admisible (N/mm²)....................: 0.2
     TERRENO       : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0.5
     ACCIONES      : Coeficiente de mayoración çf.................: 1.5
     VUELCO        : Coeficiente de seguridad.....................: 1.5
     DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1.5
     PRECIO        : Excavación  (Euros/m3).......................: 1
     PRECIO        : Hormigón  (Euros/m3.)........................: 1
     PRECIO        : Acero  (Euros/kg.)...........................: 1
     PRECIO        : Pórtico metálico  (Euros/kg.)................: 1
     PRECIO        : Correas  (Euros/kg.).........................: 1
     PRECIO        : Viga carril  (Euros/kg.).....................: 1
   N.GRU     A/B-max   H-min     HT(m.)    δ(DEP/A)  F(kN.)    DF(m.)    Nudo
    1         1        0         0                   0         0         1
    1         1        0         0                   0         0         2
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
1Nudo :
Clase
0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.005 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.006 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.007 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.008 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.009 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0010 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0011 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0012 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0013 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0014 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
2Nudo :
Clase
0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.005 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.006 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.007 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.008 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.009 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0010 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0011 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0012 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0013 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 0.00 0.0014 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
3Nudo :
Clase
-4.40 -0.03 0.001 0.00 0.00 -0.06Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-14.38 -0.10 0.002 0.00 0.00 -0.18Cálculo
-6.38 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.08Integridad
-6.38 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-15.45 -0.11 0.003 0.00 0.00 -0.19Cálculo
-7.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.09Integridad
-7.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.09Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
2.01 0.02 0.004 0.00 0.00 0.08Cálculo
4.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09Integridad
4.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
4.77 -0.04 0.005 0.00 0.00 -0.40Cálculo
6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23Integridad
6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-11.42 -0.07 0.006 0.00 0.00 -0.11Cálculo
-4.50 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.04Integridad
-2.80 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-9.82 -0.11 0.007 0.00 0.00 -0.40Cálculo
-3.41 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.23Integridad
-0.99 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.32Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-9.47 -0.06 0.008 0.00 0.00 -0.12Cálculo
-3.29 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Integridad
-0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-3.31 -0.02 0.009 0.00 0.00 0.01Cálculo
0.72 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04Integridad
-2.80 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-0.59 -0.07 0.0010 0.00 0.00 -0.47Cálculo
2.54 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.27Integridad
-0.99 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.32Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
-0.25 0.01 0.0011 0.00 0.00 0.00Cálculo
2.73 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03Integridad
-0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
3.77 0.03 0.0012 0.00 0.00 0.10Cálculo
4.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09Integridad
4.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
6.54 -0.02 0.0013 0.00 0.00 -0.38Cálculo
6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23Integridad
6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
6.67 0.06 0.0014 0.00 0.00 0.09Cálculo
6.26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.08Integridad
6.26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.08Confort
-3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
4Nudo :
Clase
0.00 -22.76 0.001 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 -74.34 0.002 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 -33.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 -33.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.00 -79.89 0.003 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.00 -36.46 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 -36.46 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.72 6.70 0.004 0.00 0.00 -0.13Cálculo
0.48 19.50 0.00 0.00 0.00 -0.08Integridad
0.48 19.50 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
8.15 -17.50 0.005 0.00 0.00 0.35Cálculo
5.39 3.45 0.00 0.00 0.00 0.23Integridad
5.39 3.45 0.00 0.00 0.00 0.23Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.43 -61.29 0.006 0.00 0.00 -0.08Cálculo
0.29 -24.77 0.00 0.00 0.00 -0.05Integridad
0.48 -16.97 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
4.99 -76.61 0.007 0.00 0.00 0.21Cálculo
3.23 -34.39 0.00 0.00 0.00 0.14Integridad
5.39 -33.01 0.00 0.00 0.00 0.23Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.02 -48.70 0.008 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.01 -16.87 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.02 -3.81 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.72 -20.84 0.009 0.00 0.00 -0.13Cálculo
0.48 1.27 0.00 0.00 0.00 -0.08Integridad
0.48 -16.97 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
8.23 -45.62 0.0010 0.00 0.00 0.35Cálculo
5.39 -14.78 0.00 0.00 0.00 0.23Integridad
5.39 -33.01 0.00 0.00 0.00 0.23Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.03 -0.89 0.0011 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.02 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.02 -3.81 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.72 15.80 0.0012 0.00 0.00 -0.12Cálculo
0.48 19.50 0.00 0.00 0.00 -0.08Integridad
0.48 19.50 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
8.12 -8.21 0.0013 0.00 0.00 0.34Cálculo
5.39 3.45 0.00 0.00 0.00 0.23Integridad
5.39 3.45 0.00 0.00 0.00 0.23Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
0.03 34.93 0.0014 0.00 0.00 0.00Cálculo
0.02 32.66 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.02 32.66 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
0.00 -16.69 0.00 0.00 0.00 0.00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
5Nudo :
Clase
4.40 -0.03 0.001 0.00 0.00 0.06Cálculo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Integridad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
14.38 -0.10 0.002 0.00 0.00 0.18Cálculo
6.38 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.08Integridad
6.38 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.08Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
15.45 -0.11 0.003 0.00 0.00 0.19Cálculo
7.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.09Integridad
7.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.09Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
-0.57 0.00 0.004 0.00 0.00 0.03Cálculo
-3.29 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01Integridad
-3.29 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
11.51 -0.02 0.005 0.00 0.00 -0.32Cálculo
4.71 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.25Integridad
4.71 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.25Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
12.29 -0.09 0.006 0.00 0.00 0.18Cálculo
5.08 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.08Integridad
3.76 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.08Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
19.80 -0.10 0.007 0.00 0.00 -0.04Cálculo
9.88 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.06Integridad
11.76 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.16Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
9.50 -0.06 0.008 0.00 0.00 0.12Cálculo
3.32 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Integridad
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
4.75 -0.04 0.009 0.00 0.00 0.10Cálculo
0.24 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.03Integridad
3.76 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.08Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
17.03 -0.05 0.0010 0.00 0.00 -0.26Cálculo
8.23 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.21Integridad
11.76 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.16Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
0.31 0.01 0.0011 0.00 0.00 0.00Cálculo
-2.70 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.04Integridad
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
-2.33 0.01 0.0012 0.00 0.00 0.01Cálculo
-3.29 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01Integridad
-3.29 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
9.68 0.00 0.0013 0.00 0.00 -0.35Cálculo
4.71 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.25Integridad
4.71 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.25Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
-6.61 0.06 0.0014 0.00 0.00 -0.09Cálculo
-6.22 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.08Integridad
-6.22 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.08Confort
3.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.04Apariencia
FUERZAS EN EXTREMOS DE BARRAS
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
1Barra :
Nudo
-13.219 12.152 0.0001 0.000 0.000 -17.2831
-11.441 12.152 0.000 0.000 0.000 -19.2313
-38.356 39.343 0.0002 0.000 0.000 -56.2321
-36.578 39.343 0.000 0.000 0.000 -62.3503
-40.995 42.238 0.0003 0.000 0.000 -60.4011
-39.217 42.238 0.000 0.000 0.000 -66.9483
6.531 -13.770 0.0004 0.000 0.000 12.9211
8.309 -1.039 0.000 0.000 0.000 9.2793
-14.686 -3.470 0.0005 0.000 0.000 5.8441
-12.908 9.260 0.000 0.000 0.000 -14.4583
-29.140 26.404 0.0006 0.000 0.000 -41.6921
-27.361 34.042 0.000 0.000 0.000 -49.3093
-41.881 32.827 0.0007 0.000 0.000 -46.3101
-40.103 40.465 0.000 0.000 0.000 -64.0403
-23.788 30.261 0.0008 0.000 0.000 -39.2391
-22.010 21.877 0.000 0.000 0.000 -39.1933
-7.353 0.959 0.0009 0.000 0.000 -7.9961
-5.575 13.689 0.000 0.000 0.000 -14.0013
-28.579 11.438 0.00010 0.000 0.000 -15.3321
-26.801 24.168 0.000 0.000 0.000 -38.0933
1.571 7.717 0.00011 0.000 0.000 -4.5201
3.349 -6.256 0.000 0.000 0.000 2.3283
11.915 -18.669 0.00012 0.000 0.000 19.8521
12.969 -5.939 0.000 0.000 0.000 17.0143
-9.299 -8.428 0.00013 0.000 0.000 12.8571
-8.245 4.303 0.000 0.000 0.000 -6.6083
20.845 -11.651 0.00014 0.000 0.000 22.8471
21.898 -25.623 0.000 0.000 0.000 32.9263
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
2Barra :
Nudo
-13.219 -12.152 0.0001 0.000 0.000 17.2832
-11.441 -12.152 0.000 0.000 0.000 19.2315
-38.356 -39.343 0.0002 0.000 0.000 56.2322
-36.578 -39.343 0.000 0.000 0.000 62.3505
-40.995 -42.238 0.0003 0.000 0.000 60.4012
-39.217 -42.238 0.000 0.000 0.000 66.9485
-2.211 -2.968 0.0004 0.000 0.000 0.7382
-0.433 3.278 0.000 0.000 0.000 -1.2065
-7.579 -18.550 0.0005 0.000 0.000 30.3852
-5.801 -12.304 0.000 0.000 0.000 15.9845
-34.395 -36.446 0.0006 0.000 0.000 49.9272
-32.617 -32.698 0.000 0.000 0.000 54.2125
-37.604 -46.040 0.0007 0.000 0.000 68.3282
-35.826 -42.292 0.000 0.000 0.000 64.9145
-23.757 -30.273 0.0008 0.000 0.000 39.2912
-21.979 -21.889 0.000 0.000 0.000 39.1785
-16.103 -17.696 0.0009 0.000 0.000 21.6822
-14.325 -11.450 0.000 0.000 0.000 22.1145
-21.462 -33.458 0.00010 0.000 0.000 51.7872
-19.684 -27.212 0.000 0.000 0.000 39.5855
1.623 -7.737 0.00011 0.000 0.000 4.6062
3.401 6.235 0.000 0.000 0.000 -2.3535
3.176 1.932 0.00012 0.000 0.000 -6.2032
4.229 8.178 0.000 0.000 0.000 -8.9545
-2.195 -13.593 0.00013 0.000 0.000 23.2902
-1.141 -7.347 0.000 0.000 0.000 8.1415
20.897 11.631 0.00014 0.000 0.000 -22.7622
21.950 25.603 0.000 0.000 0.000 -32.9515
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
3Barra :
Nudo
-14.160 -8.836 0.0001 0.000 0.000 19.2313
-11.916 2.383 0.000 0.000 0.000 5.7714
-45.753 -28.152 0.0002 0.000 0.000 62.3503
-38.579 7.716 0.000 0.000 0.000 19.2104
-49.109 -30.172 0.0003 0.000 0.000 66.9483
-41.418 8.284 0.000 0.000 0.000 20.6844
2.649 7.944 0.0004 0.000 0.000 -9.2793
4.892 -2.230 0.000 0.000 0.000 -2.0794
-11.612 -10.841 0.0005 0.000 0.000 14.4583
-9.368 6.011 0.000 0.000 0.000 4.2174
-38.747 -20.154 0.0006 0.000 0.000 49.3093
-31.056 5.466 0.000 0.000 0.000 15.5344
-47.544 -31.389 0.0007 0.000 0.000 64.0403
-39.853 10.447 0.000 0.000 0.000 19.6944
-25.769 -17.292 0.0008 0.000 0.000 39.1933
-18.078 3.631 0.000 0.000 0.000 14.3164
-14.517 -2.782 0.0009 0.000 0.000 14.0013
-9.549 0.662 0.000 0.000 0.000 4.8894
-28.955 -21.541 0.00010 0.000 0.000 38.0933
-23.988 8.930 0.000 0.000 0.000 11.4644
6.791 2.057 0.00011 0.000 0.000 -2.3283
11.758 -2.327 0.000 0.000 0.000 3.3504
8.367 11.553 0.00012 0.000 0.000 -17.0143
9.696 -3.192 0.000 0.000 0.000 -4.3494
-5.836 -7.241 0.00013 0.000 0.000 6.6083
-4.506 5.040 0.000 0.000 0.000 1.8564
29.420 16.448 0.00014 0.000 0.000 -32.9263
30.750 -6.125 0.000 0.000 0.000 -5.5014
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
4Barra :
Nudo
-11.916 -2.383 0.0001 0.000 0.000 -5.7714
-14.160 8.836 0.000 0.000 0.000 -19.2315
-38.579 -7.716 0.0002 0.000 0.000 -19.2104
-45.753 28.152 0.000 0.000 0.000 -62.3505
-41.418 -8.284 0.0003 0.000 0.000 -20.6844
-49.109 30.172 0.000 0.000 0.000 -66.9485
5.374 -0.176 0.0004 0.000 0.000 2.0794
3.130 1.068 0.000 0.000 0.000 1.2065
-10.959 1.946 0.0005 0.000 0.000 -4.2174
-13.203 3.275 0.000 0.000 0.000 -15.9845
-30.769 -6.899 0.0006 0.000 0.000 -15.5344
-38.460 25.571 0.000 0.000 0.000 -54.2125
-40.806 -5.685 0.0007 0.000 0.000 -19.6944
-48.497 26.836 0.000 0.000 0.000 -64.9145
-18.084 -3.602 0.0008 0.000 0.000 -14.3164
-25.775 17.259 0.000 0.000 0.000 -39.1785
-9.070 -3.061 0.0009 0.000 0.000 -4.8894
-14.037 11.801 0.000 0.000 0.000 -22.1145
-25.577 -0.983 0.00010 0.000 0.000 -11.4644
-30.544 13.965 0.000 0.000 0.000 -39.5855
11.749 2.375 0.00011 0.000 0.000 -3.3504
6.781 -2.112 0.000 0.000 0.000 2.3535
10.178 0.783 0.00012 0.000 0.000 4.3494
8.848 -2.543 0.000 0.000 0.000 8.9545
-6.098 2.920 0.00013 0.000 0.000 -1.8564
-7.428 -0.322 0.000 0.000 0.000 -8.1415
30.740 6.173 0.00014 0.000 0.000 5.5014
29.411 -16.503 0.000 0.000 0.000 32.9515
REACCIONES EN LOS APOYOS
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
1Nudo :
12.152 13.219 0.0001 0.000 0.000 -17.283
39.343 38.356 0.0002 0.000 0.000 -56.232
42.238 40.995 0.0003 0.000 0.000 -60.401
-13.770 -6.531 0.0004 0.000 0.000 12.921
-3.470 14.686 0.0005 0.000 0.000 5.844
26.404 29.140 0.0006 0.000 0.000 -41.692
32.827 41.881 0.0007 0.000 0.000 -46.310
30.261 23.788 0.0008 0.000 0.000 -39.239
0.959 7.353 0.0009 0.000 0.000 -7.996
11.438 28.579 0.00010 0.000 0.000 -15.332
7.717 -1.571 0.00011 0.000 0.000 -4.520
-18.669 -11.915 0.00012 0.000 0.000 19.852
-8.428 9.299 0.00013 0.000 0.000 12.857
-11.651 -20.845 0.00014 0.000 0.000 22.847
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
2Nudo :
-12.152 13.219 0.0001 0.000 0.000 17.283
-39.343 38.356 0.0002 0.000 0.000 56.232
-42.238 40.995 0.0003 0.000 0.000 60.401
-2.968 2.211 0.0004 0.000 0.000 0.738
-18.550 7.579 0.0005 0.000 0.000 30.385
-36.446 34.395 0.0006 0.000 0.000 49.927
-46.040 37.604 0.0007 0.000 0.000 68.328
-30.273 23.757 0.0008 0.000 0.000 39.291
-17.696 16.103 0.0009 0.000 0.000 21.682
-33.458 21.462 0.00010 0.000 0.000 51.787
-7.737 -1.623 0.00011 0.000 0.000 4.606
1.932 -3.176 0.00012 0.000 0.000 -6.203
-13.593 2.195 0.00013 0.000 0.000 23.290





i(3) = 38.999 x 1e3 / ( 54.3 x 27500 / 1.05) + 66.946 / 92.714 = 0.75
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(3) = 40.777 / (0.506 x 1422.143) + 1.045x0.9x66.946 / 92.714 = 0.67
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(3) = 40.777 / (0.628 x 1422.143) + 0.6x1.045x0.9x66.946 / 92.714 = 0.41
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :42.449 kN     Tensión cortante máxima :24 N/mm²
i(3) = 24.06 / 151.21 = 0.16
Sección : 0 / 20
2Barra :
I HEB 160
i(7) = 37.3 x 1e3 / ( 54.3 x 27500 / 1.05) + 68.328 / 92.714 = 0.76
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(7) = 37.3 / (0.485 x 1422.143) + 1.043x0.9x68.328 / 92.714 = 0.68
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(7) = 37.3 / (0.628 x 1422.143) + 0.6x1.043x0.9x68.328 / 92.714 = 0.41
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :46.287 kN     Tensión cortante máxima :26 N/mm²
i(7) = 26.24 / 151.21 = 0.17
Sección : 0 / 20
3Barra :
IPE 220
i(3) = 48.786 x 1e3 / ( 33.4 x 27500 / 1.05) + 66.948 / 74.905 = 0.95
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :31.871 kN     Tensión cortante máxima :20 N/mm²
i(7) = 20.03 / 151.21 = 0.13
Sección : 0 / 20
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 2.9 mm   adm.=l/300 =  25.4 mm.
4Barra :
IPE 220
i(3) = 49.195 x 1e3 / ( 33.4 x 27500 / 1.05) + 66.391 / 74.905 = 0.94
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :30.612 kN     Tensión cortante máxima :19 N/mm²
i(3) = 19.24 / 151.21 = 0.13
Sección : 20 / 20
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 2.7 mm   adm.=l/300 =  25.4 mm.
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen




DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                370  x 440  x 25   mm.
 CARTELAS                  150  x 440  x 12   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      2 Ø 20 de 742 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                          (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                               (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (3) =  80.05 kN
 Indice tracción rosca del anclaje (3) = 0.98
 Long. anclaje EC-3 = 742 mm.                  (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto
más desfavorable en la comprobación realizada
2Nudo :
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                370  x 380  x 30   mm.
 CARTELAS                  150  x 380  x 15   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      3 Ø 20 de 688 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                          (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                               (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (7) =  74.3 kN
 Indice tracción rosca del anclaje (7) = 0.91
 Long. anclaje EC-3 = 688 mm.                  (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto




     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (AUTODIMENSIONADO)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2.00       2.00       1.10     0.30       0.27       0.00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1.20        0.13
COMBINACION :3
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + Arm. superior + vuelco +
deslizamiento + tension max. terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   133.91     28.51       0.00      71.82       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.00     0.10     0.10     0.00
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1.86       2.35
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
 -54.92    28.19     0.14      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -7.96    -7.96     0.02      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
COMBINACION :10
Combinación más desfavorable para : tension media terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   134.88     18.11       0.00      45.04       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.00     0.07     0.07     0.00
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   2.99       3.72
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
 -34.64    18.77     0.09      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -8.26    -8.26     0.02      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
COMBINACION :14
Combinación más desfavorable para : cortante maximo
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
    96.27     -3.74       0.00     -13.70       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.03     0.01     0.01     0.03
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   7.02      12.87
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  10.51    -5.45     0.01      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   2.63     2.63     0.00      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
2Nudo :
     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (AUTODIMENSIONADO)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2.00       2.00       1.10     0.27       0.27       0.00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1.20        0.13
COMBINACION :3
Combinación más desfavorable para : tension media terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   133.91    -28.51       0.00     -71.82       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.10     0.00     0.00     0.10
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1.86       2.35
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  29.12   -56.48     0.14      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -7.96    -7.96     0.02      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
COMBINACION :7
Combinación más desfavorable para : vuelco + deslizamiento
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   130.15    -32.79       0.00     -85.23       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.13     0.00     0.00     0.13
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1.53       1.98
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  29.62   -73.07     0.18      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -6.93    -6.93     0.02      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
COMBINACION :10
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + Arm. superior + tension max.
terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   130.15    -32.79       0.00     -85.23       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.13     0.00     0.00     0.13
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1.53       1.98
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  29.62   -73.07     0.18      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -6.93    -6.93     0.02      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
COMBINACION :14
Combinación más desfavorable para : cortante maximo
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
    96.24      3.73       0.00      13.63       0.00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0.01     0.03     0.03     0.01
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   7.06      12.91
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  -5.54    10.79     0.01      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00        0.00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   2.64     2.64     0.00      0.00     0.00  0.00      0.00      0.00
CORREAS
CALCULO DE CORREAS.
CARGA PERMANENTE : 0.15 kN/m²/Cubierta. Duración permanente
CARGA MANTENIMIENTO : 0.4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
CARGA NIEVE : 0.442 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
VIENTO PRESION MAYOR : 0.088 kN/m²/Cubierta. Duración corta
VIENTO SUCCION MAYOR : 0.456 kN/m²/Cubierta. Duración corta
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 1 kN. Duración corta
MATERIAL CORREAS : Acero S-275
SECCION : IPE 100
PENDIENTE FALDON : 0 %  Equiv. a 0 º
SEPARACION CORREAS : 1 m.
POSICION CORREAS : Normal al faldón
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA
LUZ DEL VANO : 5 m.
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 3
ALTITUD TOPOGRAFICA : 742
Tension(1) = 3319530.19 / 39400 + 0 / 8600 = 84.25 N/mm²
indice = (84.25 / (275 / 1.05)) = 0.32
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Este índice se corresponde con  :Carga mantenimiento uniforme
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (1) = 10.69 mm. Admisible = 16.67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (1) = 5.53 mm. Admisible = 16.67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
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1. Instalación de fontanería. 
 
1.1. Introducción 
La instalación de fontanería y saneamiento pertenecen a las instalaciones 
mecánicas, éstas son las que comprenden el transporte de fluidos (líquidos y gases) y en 
las que interviene, por tanto, la mecánica necesaria para ello. Existe una normativa 
concreta que regula este tipo de instalaciones. 
Los cálculos de toda la instalación se ajustan a lo expuesto en Código Técnico de 
Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de Agua. 






1.2.1. Red de fontanería  
- Calidad de agua: suministro, transporte y mantenimiento 
- Salubridad: materiales aptos para las tuberías, accesorios y equipos 
- Condiciones de caudal: se garantizarán unos caudales mínimos por aparato 
- Condiciones de presión: no sobrepasarán los 500 kPa en cualquier punto de consumo 
- Ahorro de agua: se utilizarán contadores de ACS, serán individualizables por cada punto 
de consumo. 
- Condiciones de la instalación: resistencia de los materiales, fácil mantenimiento, fácil 
seccionamiento de redes… 
- Impedir contacto entre fluidos en los equipos y los sólidos de ellos 
- No unir conducciones provenientes de redes públicas con agua de otras procedencias 
- Las tuberías no deben dañar al edificio, evitar ruidos, conservar potabilidad de agua, fácil 
mantenimiento y durabilidad, protegidos contra corrosión, hielo… 
 
1.2.2. Red de saneamiento.  
- Disponer de cierres hidráulicos en la instalación 
- Las tuberías deben de tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación 
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- Los diámetros de las tuberías deben de ser las apropiadas para transportar los caudales 
en condiciones seguras 
- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación 
- La instalación no deben utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales 
- Los colectores del edificio deben desaguar por gravedad, en el pozo o arqueta general 
que es el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la acometida 
- Cuando no haya red de alcantarillado público debe utilizarse uno para las aguas 
residuales y otro para las aguas pluviales 
- Los residuos agresivos industriales requieren de un tratamiento previo 
- Los residuos procedentes de cualquier actividad requieren un tratamiento previo 
mediante depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización 
 
1.2.3. Elementos constituyentes. Red de fontanería. 
 
- Acometida 
Es el ramal y elementos complementarios que enlazan la red de distribución y la 
instalación general. La acometida debe disponer, como mínimo de los elementos 
siguientes: 
 Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de su suministro que abra el paso de la acometida 
 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Se 
utilizará polietileno. 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad, siendo solamente manipulada por 
el suministrador o persona autorizada 
 
- Instalación general 
Conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida 
con instalaciones interiores y derivaciones colectivas. Deberá ser realizada por un 
instalador autorizado, debiendo pasar las oportunas inspecciones por parte de la 
Compañía suministradora, y en su caso, por personal de la industria. La instalación deberá 
tener los elementos que se citan a continuación: 
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 Llave de corte general. Servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará 
situada dentro de la propiedad, en la zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para su identificación. La arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior 
 Filtro de la instalación general. Debe retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de 
la llave de corte general 
 Arqueta de contador general.se dispondrán en este orden, primero la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo, válvula de 
retención y la llave de salida. 
 Tubo de alimentación. Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas 
de control y regulación de la presión. 
 
 Instalación particular 
No procede 
 
  Instalación colectiva 
Discurrirán por zonas comunes 
 
1.2.4. Elementos constituyentes. Red de saneamiento.  
 
- Cierres hidráulicos 
Pueden ser sifones individuales, botes sinfónicos, sumideros sinfónicos y arquetas 
sinfónicas. Además deben de tener ciertas características, como ser autolimpiables, sus 
superficies interiores no deben retener materias sólidas, sin partes móviles que impidan el 
correcto funcionamiento, con un registro de limpieza fácilmente accesible, con una altura 
mínima de cierre hidráulico de 50 mm para usos continuos y 70 mm para usos 
discontinuos y cuya altura máxima debe ser de 100 mm, etc 
 
- Bajantes 
Deben realizarse sin discontinuidades y con diámetro uniforme en todo su recorrido, 
excepto en el caso de los bajantes de residuales cuando existan obstáculos insalubres. 
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- Colectores 
Pueden ser de dos clases: 
 colgados, los cuales deben conectarse mediante piezas especiales, es decir no son 
simples codos, al igual que deben de acometer dos colectores en el mismo punto y 
con una pendiente de 1% 
 Enterrados. Éstos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas y por 




 De paso: colectores con cambio de dirección o pendiente 
 Sumidero 
 Sinfónica 
 Separadora de grasas y fangos 
 
- Válvulas antirretorno 
Son de seguridad, previniendo posibles inundaciones cuando la red de alcantarillado 
se sobrecargue, sobretodo en sistemas mixtos, dispuestos en lugares de fácil acceso para 
su registro y mantenimiento. 
 
- Sistemas de bombeo 
Se debe disponer cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por 
debajo del punto de acometida, éste no debe de verter aguas residuales, ni tampoco 
pluviales, deben de instalarse por lo menos dos para asegurar el servicio en caso de 
avería, disponiendo de una batería para que tenga autonomía que funcione 24 horas. 
Estos sistemas se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso 
para su registro y mantenimiento. 
 
1.3. Red de fontanería. Características de la instalación.   
Para su realización se tendrá en cuenta los aparatos sanitarios de cada sala. 
Todas las tablas que se van a utilizar para la realización de los cálculos, aparecerán al 
final del anejo.  
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- Vestuario de chicas. 
o 1 ducha. 
o 2 inodoros. 
o 1 lavabo. 
- Vestuario de chicos. 
o 1 ducha. 
o 2 inodoros.. 
o 1 lavabo. 
- Vestuario minusválido. 
o 1 inodoro. 
o 1 lavabo. 
- Laboratorio. 
o 1 fregadero.  
- Lavado de material. 
o 1 toma para limpieza.  
- Lavado de tripas. 
o 1 fregadero.  
- Zona mezclado. 
o 1 toma para limpieza. 
- Lavado de tripas 
o 1 toma para limpieza.  
- Zona embutición.  
o 1 toma para limpieza.  
- Zona de enfriado. 
o 1 toma para limpieza.  
- Zona de envasado. 
o 1 toma para limpieza.  
- Cámara producto final. 
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Calculamos las necesidades de agua fría en nuestra industria.  
Tabla 1. Necesidades de agua fría. Fuente. Elaboración propia.2016 





VESTUARIO DE CHICAS 
 
 
- 1 ducha 
0,20 15 
- 2 inodoros 
0,10 * 2 15 
- 1 lavabo 
0,10 1 
VESTUARIO DE CHICOS 
 
 
- 1 ducha 
0,20 15 
- 2 inodoros 
0,10 * 2 15 
- 1 lavabo 
0,10 15 
VESTUARIO DE MINUSVÁLIDOS 
 
 
- 1 inodoro 
0,10 15 





- 1 fregadero 
0,15 15 
ZONA DE MEZCLADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
LAVADO DE TRIPAS 
 
 





- 1 toma para limpieza 0,30 
 
15 
- 1 fregadero 
0,15 15 
ZONA DE ENFRIADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
ZONA DE ENVASADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
CÁMARA PRODUCTO FINAL 
 
 




PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Subnejo 5.2. Cálculo de las instalaciones  
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 7 / 62 
 
 
A continuación, se resumen las necesidades de cada actividad y el total a aportar 
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Ahora calculamos las necesidades de agua caliente: 
 
Tabla 3. Necesidades de agua fría. Fuente: elaboración propia. 2016 





VESTUARIO DE CHICAS 
 
 
- 1 ducha 
0,20 15 
- 1 lavabo 
0,10 1 
VESTUARIO DE CHICOS 
 
 
- 1 ducha 
0,20 15 
- 1 lavabo 
0,10 15 
VESTUARIO DE MINUSVÁLIDOS 
 
 





- 1 fregadero 
0,15 15 
ZONA DE MEZCLADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
LAVADO DE TRIPAS 
 
 





- 1 toma para limpieza 0,30 
 
15 
- 1 fregadero 
0,15 15 
ZONA DE ENFRIADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
ZONA DE ENVASADO 
 
 
- 1 toma para limpieza 
0,30 15 
CÁMARA PRODUCTO FINAL 
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A continuación, se resumen las necesidades de cada actividad y el total a aportar 
 





Tomas de limpieza 1,8 
TOTAL 2,65 
 
Con estos datos, vamos a reflejar en la siguiente tabla los caudales en cada tramo. 
 
Tabla 5. Tramos agua fría. Fuente: elaboración propia. 2016 




1 – 2 0,3 + 0,15 = 0,45 ¾ 0,34 
2 – 3  0,3 + 0,3 + 0,3 = 0,9 ¾ 0,68 
3 – 4  (2 x 0,5) + 0,2 ¾ 0,9 
4 – 5  0,15 ¾ 0,11 
5 – 6   0,3 + 0,3 = 0,6 ¾ 0,45 
 
 
Tabla 6. Tramos agua caliente. Fuente: elaboración propia. 2016 




1 – 2 0,3 + 0,15 = 0,45 ¾ 0,34 
2 – 3  0,3 + 0,3 + 0,3 = 0,9 ¾ 0,68 
3 – 4  (2 x 0,3) + 0,1= ¾ 0,53 
4 – 5  0,15 ¾ 0,11 
5 – 6   0,3 + 0,3 = 0,6 ¾ 0,45 
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2. Instalación de saneamiento. 
 
2.1. Introducción. 
Una red de saneamiento es el conjunto de elementos destinados a recoger las aguas 
que se producen en los aparatos sanitarios, las aguas de las lluvias y aguas negras, 
canalizarlas y conducirlas hasta un punto de vertido. 
Se calcularán las tuberías por las que circularán las aguas fecales y las aguas sucias 
procedentes de la limpieza de la nave. 
Las conducciones de la red de saneamiento serán todas de P.V.C. y los cálculos de 
toda la instalación se ajustarán a lo expuesto en el CTE, DB-HS5. Evacuación de Aguas. 
 
2.2. Componentes de la instalación.  
La instalación consta de una serie de tuberías y elementos singulares que reciben 
distintos nombres en función de cómo están situados y colocados: 
 
- Derivaciones: Tuberías dispuestas horizontalmente que recogen las aguas de los 
aparatos sanitarios de los puntos por dónde entre el agua. 
 
- Canalones: Tuberías horizontales que permiten evacuar el agua de las cubiertas. 
 
- Bajantes: Están dispuestas verticalmente y su cometido es el de recoger las aguas 
provenientes de las derivaciones o canalones y conducirlas hacia los colectores. 
 
- Colectores o albañales: Son horizontales y recogen el agua de derivaciones y bajantes 
llevándolas hasta el punto de vertido. 
 
- Arquetas y registros: Su función es el hacer accesible toda la instalación. Se trata de un 
agujero practicado en el suelo y acondicionado interiormente mediante obra de fábrica. 
Sus dimensiones vienen fijadas en función del diámetro del colector de salida y su 
profundidad depende de la pendiente del colector. 
 
- Cierres hidráulicos: Sifones individuales o colectivos cuyo fin es el de separar los gases y 
olores producidos en el interior de la red del aire. Red de aguas pluviales. 
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2.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 
La instalación contará con cierres hidráulicos que impidan el paso de aire contenido en 
ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Todas las tuberías de la red de evacuación se han diseñado con la premisa de tener 
un trazado lo más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que facilitan la 
evacuación de los residuos y las permiten ser autolimpiables. 
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
Las redes de tuberías se han diseñado de manera que son accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual contarán con las correspondientes arquetas o 
registros. 
La instalación NO se utilizará en ningún caso para la evacuación de otro tipo de 
residuos que no sean las aguas residuales o pluviales. 
 
2.4. Condiciones generales de la evacuación.  
Todos los colectores de la nave y sus ramales desaguarán por gravedad en la arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
saneamiento municipal de Palencia, a través de la correspondiente acometida general. 
La evacuación de las aguas pluviales será directamente sobre el terreno, mientras que 
la evacuación de las aguas residuales se realizará de forma independiente hacia la red 
general de desagüe. 
La mayor incidencia ocasionada por este tipo de vertidos es la contaminación por DBO 
en los vertidos de los procesos de limpieza y de los servicios. Se puede establecer como 
límite máximo de DBO5 de 400 mg/l y la máxima DQO es de 1000 mg/l que son superiores 
a la composición típica de aguas residuales producidas en el presente proceso industrial 
(las aguas domésticas tienen una concentración media de 220 mg/l y al no producirse 
ningún proceso de lavado industrial, se estima una producción de aguas residuales 
equivalentes a 2 habitantes), por lo que no serán necesarias medidas correctoras para 
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2.5. Dimensionado. 
2.5.1. Dimensionado de la red de aguas residuales. 
2.5.1.1. Derivaciones individuales. 
Según la tabla 4.1 del epígrafe HS5 Evacuación de Aguas, perteneciente al 
Documento Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones serán los 
siguientes: 
 
Tabla 7. Diámetros de derivaciones. Fuente: elaboración propia. 2016 
ELEMENTO 
U.D. (unidades de 
desagüe) 
DIÁMETRO (mm) 
Lavabo (uso público) 2 40 
Ducha (uso público ) 3 50 









PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Subnejo 5.2. Cálculo de las instalaciones  
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 13 / 62 
 
2.5.1.2. Ramales colectores. 
Según la tabla 4.3 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al 
Documento Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones será los 
siguientes: 
 
Tabla 8. Fuente: elaboración propia. 2016. Diámetro derivaciones 
RAMAL PENDIENTE (%) U.D. DIÁMETRO (mm) 




Se obtiene un diámetro mínimo del ramal de 63 mm, menor de los 100 mm de la 
derivación individual del inodoro, por lo que se tomará como resultado un ramal de PVC de 
110 mm de diámetro. 
 
2.5.1.3. Colector horizontal. 
Según la tabla 4.5 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al Documento 
Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones será los siguientes: 
 
Tabla 9. Diámetro derivaciones. Fuente: elaboración propia. 2016 
COLECTOR PENDIENTE (%) U.D. DIÁMETRO (mm) 
1 1 10 90 
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Se obtiene un diámetro mínimo del colector de 90 mm, menor de los 110 mm del ramal 
colector que lo precede, por lo que se tomará como resultado un ramal de PVC de 110 mm 
de diámetro. 
 
2.5.2. Dimensionado de la red de aguas pluviales. 
 
2.5.2.1. Canalones.  
Según la tabla B.1 correspondiente al apéndice B del Documento básico de 
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El canalón dará servicio a una superficie máxima de cubierta en proyección 
horizontal de 300 m 2 (20 m x 15 m). Al tratarse de una intensidad pluviométrica distinta de 
100 mm/h que marca la tabla 4.7, se debe multiplicar la superficie obtenida anteriormente 
por un factor corrector obtenido de dividir la intensidad pluviométrica de la localidad entre 
100. 
F= 65 / 100 = 0,65 





Según la tabla 4.7, para una pendiente del canalón del 1 % y una superficie de 195 
m², se obtiene un resultado de 200 mm de diámetro nominal.  
 
2.5.2.2. Bajantes. 
Se instalarán 4 bajantes, una en cada extremo del canalón y uno central, para de 
este modo repartir adecuadamente la evacuación del agua evitando una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. 
La superficie en proyección horizontal abarcada por la bajante más desfavorable, que 
serán las dos centrales, será de 75 m² (7,5 m x 10 m). Al tratarse de una intensidad 
pluviométrica distinta de 100 mm/h que marca la tabla 4.8, se debe multiplicar la superficie 
obtenida anteriormente por un factor corrector obtenido de dividir la intensidad 
pluviométrica de la localidad entre 100. 
 
F= 65 / 100 = 0,65 
Superficie final = 75 x 0,65 = 48,75 m 2 
 
Según la tabla 4.8 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al Documento 
Básico de Salubridad, el diámetro nominal final para cada bajante será como mínimo de 50 
mm. 
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2.5.3. Construcción.  
Tanto la instalación de evacuación de aguas residuales, como la instalación de 
evacuación de aguas pluviales, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de la 
obra y del director de la ejecución de la obra. 
Los materiales empleados en este tipo de instalaciones tendrán las siguientes 
características: 
- Resistencia en el caso de fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
- Suficiente resistencia a las cargas externas. 
- Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
- Lisura interior. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Resistencia a la corrosión. 
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3. Instalación frigorífica. 
3.1. Introducción. 
El objeto del presente anejo es el cálculo de la instalación frigorífica necesaria para 
conseguir la producción de frigorías requeridas en cada una de las salas de la industria 
según la actividad a desarrollar en ellas. Para alcanzar dicho al cálculo, se toma como 
referencia las pérdidas de calor suficientes para llegar a las condiciones ideales fijadas 
para cada producto. En este caso, se analizan las siguientes fases del proceso productivo: 
  
- Almacenamiento de materia prima. En este caso, hay dos cámaras diferentes.  
- Almacenamiento del producto terminado. 
 
3.1.1. Normativa.  
La legislación empleada en la elaboración de este anejo es la NBE CT-79 y el 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones 
Complementarias. 
 
3.2. Necesidades frigoríficas para el almacenamiento de materia prima. 
Vamos a disponer de 2 cámaras para el almacenamiento de materias primas. 
- Cámara 1: en ella se depositarán la cebolla, manteca y sangre. 
- Cámara 2: en esta segunda cámara únicamente irán las tripas.   
Se hace esta división, ya que las materias primas de la cámara 1 deberán estar a la misma 
temperatura y humedad. Mientras que las tripas, se colocarán en otra cámara, ya que 
necesitan otra temperatura y desprender un olor característico.  
Las dimensiones de dichas cámaras serán. 
- Cámara 1: 
o Longitud: 4,00 m 
o Ancho: 3,00 m 
o Altura: 3,00 m 
- Cámara 2: 
o Longitud: 4,00 m 
o Ancho: 0,9 m 
o Altura: 3,00 m 
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3.3. Necesidades frigoríficas para el almacenamiento de producto terminado. 
El producto terminado, se almacenará a una temperatura de 4ºC durante máximo 2 
días.  
Las dimensiones de esta cámara son: 
o Longitud: 4,80 m 
o Ancho: 3,80 m 
o Altura: 3,00 m  
 
3.4. Cálculo de cámaras frigoríficas. 
3.4.1. Cámara de almacenamiento de materia prima. 
3.4.1.1. Temperatura de proyecto 
Los datos climáticos correspondientes al lugar donde se llevará a cabo el 
emplazamiento de la industria de yogur son: 
 Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
 Temperatura máxima del mes más cálido: 31ºC 
 Humedad relativa (verano): HR= 45% 
Las condiciones de almacenamiento de las materias primas son las siguientes: 
- Cámara 1: 
o Temperatura media en el interior de la cámara de 2ºC 
o Humedad relativa del 60% 
- Cámara 2: 
o Temperatura media en el interior de la cámara de 12ºC 
o Humedad relativa del 60% 
 
La temperatura de cálculo será:  
TEB = 0,6 x Tmáx + 0,4 x TM = 0,6 x 31 + 0,4 x 22 = 27,4ºC. 
 
Las temperaturas que se pueden alcanzar en las distintas paredes, suelo y techo de 
las cámaras son las siguientes: 
- Cámara 1: 
o Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC 
o Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
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o Tª norte: En el caso de la pared norte de esta cámara, limita con la pared 
exterior de la industria, y se tomará en valor de 22ºC. 
o Tª este: la pared oeste, por el mismo motivo, se considerará el valor de 22ºC. 
o Tª sur y oeste: en este caso, limita con el interior de la fábrica, y se considera 
una temperatura de 20ºC.  
 
- Cámara 2: 
 
o Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC 
o Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
o Tª norte, sur y oeste: en este caso, estas paredes de la cámara son interiores, y 
consideramos la temperatura del interior de la industria, 20ºC. 
o Tª este: La pared este linda con la pared de la industria, y se consideran 
22ºC. 
 
3.4.1.2. Cálculo de aislamientos. 
 













Kg / cm3 
Kcal/(h * m 
*ºC) 
Kg / cm2 % 
poliuretano 32 - 40 0,017 1,6 6,7 4,4 
 
 
El espesor necesario se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
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 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados 
en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
 hi = coeficiente convectivo pared interior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 e = espesor del aislante (m) 
 he = coeficiente convectivo pared exterior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro caso 
0,017 kcal/h·m·ºC 
De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en calcular 





 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados 
en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
 A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una superficie 
de 1m2. 
 ΔT = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
 
Tabla 11. Cálculo de U. Cámara 1 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
Tª exterior (ºC) 39,4 22 20 22 20 21,20 
Tª interior (ºC) 2 2 2 2 2 2 
ΔT 34,7 20 18 20 18 19,20 
U (kcal/h*m
2
*ºC) 0,23 0,4 0,44 0,4 0,44 0,42 
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Tabla 12. Cálculo de U. Cámara 2 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
Tª exterior (ºC) 39,40 20 20 22 20 21,20 
Tª interior (ºC) 12 12 12 12 12 12 
ΔT 27,40 8 8 10 8 9,20 
U (kcal/h*m
2
*ºC) 0,29 1 1 0,80 1 0,87 
 
 
Además del coeficiente global de transmisión de calor es preciso conocer los 
valores de los coeficientes de película, los cuales se encuentran tabulados. 
 
Tabla 13. Valores tabulados de los coeficientes de película 
Posición del cerramiento y 
sentido del flujo de calor 
Situación del cerramiento 
De separación con 
espacio exterior o local 
abierto 
1/hi +1/he 
De separación con otro 
local, desván o cámara 
de aire 
1/hi +1/he 
Cerramientos verticales o 
con pendiente sobre la 
horizontal >60º y flujo 
horizontal 
0,20 0,26 
Cerramientos horizontales o 
con pendiente sobre la 
horizontal < 60º y flujo 
ascendente 
0,17 0,22 




A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 
espesor en las paredes, techo y suelo de la cámara. 
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Tabla 14. Cálculo del espesor. Cámara 1 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
1/hi +1/he 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
U 
(kcal/h·m2·ºC) 
0,23 0,4 0,44 0,4 0,44 0,42 
Espesor (m) 0,07 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 
Espesor 
(mm) 




70 40 40 40 40 40 
 
 
Tabla 15. Cálculo del espesor. Cámara 2 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
1/hi +1/he 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
U 
(kcal/h·m2·ºC) 
0,29 1 1 0,80 1 0,87 
Espesor (m) 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 
Espesor 
(mm) 








Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor de 
agua, y por consiguiente, la pérdida de calidad. 
 
3.4.1.3. Cálculo de necesidades frigoríficas. 
3.4.1.3.1.1. Pérdidas por enfriamiento del producto. 
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En este apartado no consideramos ninguna pérdida, ya que tanto el producto como 
la materia prima entran a la temperatura a la cual se encuentra la cámara.  
 




 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 A = superficie de la pared, en m2. 
 
- Cámara 1: 
o Q2 = 8 x (4 x 3 x 2) x 24 = 4.608 kcal/ día 
- Cámara 2: 
o Q2 = 8 x  ( 4 x 0,9 ) x 24 = 691,2 kcal / día 
Con lo cual, el calor total entre las dos cámaras será: 
 
Q2 total = 5.299,2 kcal / día 
 
 




 V = volumen de la cámara (m3) 
 hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
 he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
 v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
 1/d = tasa diaria de renovación de aire 
Según el diagrama psicrométrico: 
- Cámara 1: 
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o V = 4 x 3 x 3 = 36 m3 
o Hi = 8,6 kcal / kg aire seco. 
o He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
o v=0,78 m3/kg aire seco. 
o 1/d = 9. 
- Cámara 2: 
o V = 4 x 0,9 x 3 = 10,8 m3 
o Hi = 25,22 kcal / kg aire seco. 
o He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
o v=0,81 m3/kg aire seco. 
o 1/d = 9. 
 
- Cámara 1: 
o Q3 = (36) x (13,9 - 8,6) x (0,78 
-1) x 9 =  2.201,54 kcal/día 
- Cámara 2: 
o  Q3 = (10,8) x (25,22 – 13,9) x (0,81 
-1) x 9 =  1.358,4 kcal/día 
 
Las pérdidas totales son la suma de las dos cámaras 
Q3 total = 3.559,94 kcal/día. 
 




 q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
 i = nº personas consideradas 
 n = duración de la estancia (h/día) 
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Tabla 16. Potencia liberada por persona 











- Cámara 1: 
 
La potencia liberada por persona cuando la temperatura es de 2º en la cámara 1 es de 
221,6 kcal / h.  
 
Q4 = 221,6 x 1 x 2  
Q4 = 443,2 kcal/día 
 
- Cámara 2: 
La potencia liberada por persona cuando la temperatura es de 12º en la cámara 2 es 
de 169,6 kcal / h.  
 
Q4 = 169,6 x 1 x 2  
Q4 = 339,2  kcal/día. 
 
Con los cual las pérdidas entre las 2 cámaras es: 
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3.4.1.3.1.5. Pérdida de calor por iluminación. 
 
Dónde: 
 p = potencia total de iluminación (kW). 
 T = duración del funcionamiento iluminación (h/día). La cámara sola se mantiene 
iluminada cuando el operario entre en la misma, por lo que estimamos que al día 
funciona durante 1 hora. 
Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3. 
 
Q5 = 0,0174 x 1 x 860 x 1,3 = 19,45 kcal / día 
 
Este valor le consideramos para las dos cámaras, con lo cual, le valor será: 
 
Q5 =38,91 kcal/dia 
 
3.4.1.3.1.6. Pérdida por potencia eléctrica instalada. 
 
Dónde: 
 p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
 T = duración del funcionamiento (h/día). 
Q6= 0,6 x 24 x 860 = 12384 kcal / día. 
 
Como en el caso anterior, estimamos lo mismo para las dos cámaras y el valor total será: 
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3.4.1.3.1.7. Necesidades totales.  
Tabla 17. Tabla de necesidades totales (QT) 
Pérdidas por infiltraciones de calor por 
las paredes 
5.299,2 kcal/día. 
Pérdidas por renovación del aire 3.559,94 kcal /día 
Perdidas de calor cedido por el personal 782,4 kcal/día. 
Pérdidas de calor por iluminación 38,91 kcal/dia 
Pérdidas de calor por potencia eléctrica 
instalada 
24768 kcal / día 
NECESIDADES TOTALES (QT) 34.448,45 kcal / día 
 
Una vez calculado el valor total, y suponiendo un factor de seguridad igual al 7% la 
potencia frigorífica necesaria es: 
 
QT= 34.448,45 + (34.448,45 x 0,07) = 36.859,84 kcal / día. 
 
Pasamos este valor a W: 
 
CTH =  QT / NH 
QT / 18 = 36.859,84 / 18 = 2.047,77 Kcal/h = 2.44 kW = 2.443,64 W. 
 
QT =2.443,64 W. 
 
3.4.1.3.2. Diseño del ciclo frigorífico 
 
- Cámara 1: 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple cuyo fluido será R-404 A 
 Temperatura cámara: 2ºC 
 Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
 Temperatura de evaporación:  
o Tª evap =t cámara –(6º-12ºC) = -4 ºC 
 Temperatura de condensación 
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o Se considera con el programa coolpack una temperatura de 40ºC 
o El condensador que se elige es el evaporativo. 
 Potencia frigorífica: 3.318W. 
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- Cámara 2: 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple cuyo fluido será R-134a 
 Temperatura cámara: 12ºC 
 Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
 Temperatura de evaporación:  
o Tª evap =t cámara –(6º-12ºC) = -6 ºC 
 Temperatura de condensación 
o Se considera con el programa coolpack una temperatura de 35 ºC 
o El condensador que se elige es el evaporativo. 
 Potencia frigorífica: 1.775 W. 
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3.4.2. Cámara de almacenamiento de producto terminado.  
3.4.2.1. Temperatura del proyecto 
Los datos climáticos correspondientes al lugar donde se llevará a cabo el 
emplazamiento de la industria de morcillas, son los mismos que en el apartado 4.1.1.  
Las condiciones de almacenamiento del producto terminado son: 
 Temperatura media en el interior de la cámara es de 4ºC 
 Humedad relativa es del 70%. 
 
La temperatura de cálculo será: 
 
TEB = 0,6 x Tmáx + 0,4 x TM = 0,6 x 31 + 0,4 x 22 = 27,4ºC. 
 
Las temperaturas que pueden alcanzar las distintas paredes, suelo y techo de la 
cámara son las siguientes: 
 
o Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC 
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o Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
o Tª oeste: Esta pared linda con la zona oeste de la industria, con lo cual, 
consideramos 22ºC. 
o Tª norte, sur y este: Estas paredes de la cámara son interiores, considerándose 
así la temperatura d 
o Te la industria (20ºC). 
 
 
3.4.2.2. Cálculo de aislamientos. 













Kg / cm3 
Kcal/(h * m 
*ºC) 
Kg / cm2 % 
poliuretano 32 - 40 0,017 1,6 6,7 4,4 
 






 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados 
en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
 hi = coeficiente convectivo pared interior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
 e = espesor del aislante (m) 
 he = coeficiente convectivo pared exterior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
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 λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro caso 
0,017 kcal/h·m·ºC 
De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en calcular 





 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados 
en la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
 A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una superficie 
de 1m2. 
 ΔT = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
 
Tabla 19. Cálculo de U.Cámara 1 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
Tª exterior (ºC) 39,4 20 20 20 22 21,2 
Tª interior (ºC) 12 12 12 12 12 12 
ΔT 27,4 8 8 8 10 9,2 
U (kcal/h*m
2
*ºC) 0,29 1 1 1 0,8 0,87 
 
Además del coeficiente global de transmisión de calor es preciso conocer los 
valores de los coeficientes de película, los cuales se encuentran tabulados. 
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Tabla 20. Valores tabulados de los coeficientes de película 
Posición del cerramiento y 
sentido del flujo de calor 
Situación del cerramiento 
De separación con 
espacio exterior o local 
abierto 
1/hi +1/he 
De separación con otro 
local, desván o cámara 
de aire 
1/hi +1/he 
Cerramientos verticales o 
con pendiente sobre la 
horizontal >60º y flujo 
horizontal 
0,20 0,26 
Cerramientos horizontales o 
con pendiente sobre la 
horizontal < 60º y flujo 
ascendente 
0,17 0,22 




A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 




Tabla 21. Cálculo del espesor.Cámara 1 
 TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
1/hi +1/he 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
U 
(kcal/h·m2·ºC) 
0,29 1 1 1 0,8 0,87 
Espesor (m) 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Espesor 
(mm) 




60 20 20 20 20 20 
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Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor de 
agua, y por consiguiente, la pérdida de calidad. 
 
3.4.2.3. Cálculo de necesidades frigoríficas. 
3.4.2.3.1. Pérdidas por enfriamiento del producto. 
En este apartado no consideramos ninguna pérdida, ya que tanto el producto como 
la materia prima entran a la temperatura a la cual se encuentra la cámara.  
 
3.4.2.3.2. Pérdidas por infiltraciones de calor por las paredes. 
 
Dónde: 
 Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el 
caso de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
 A = superficie de la pared, en m2. 
 
Q2 = 8 x (4,8 x 3,8 x 2) x 24 = 7.004,16 kcal/ día 
 
3.4.2.3.3. Pérdidas por renovación del aire. 
 
Dónde: 
 V = volumen de la cámara (m3) 
 hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
 he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
 v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
 1/d = tasa diaria de renovación de aire 
Según el diagrama psicrométrico: 
o V = 4,8 x 3,8 x 3 = 54,7 m3 
o Hi = 25,22 kcal / kg aire seco. 
o He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
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o v=0,81 m3/kg aire seco. 
o 1/d = 9. 
 
Q3 = (54,7) x (25,22 – 13,9) x (0,81 
-1) x 9 =  6.880,04 kcal/día 
 




 q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
 i = nº personas consideradas 
 n = duración de la estancia (h/día) 
El cálculo de la potencia calorífica cedida por persona se realiza a partir de la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 22. Potencia liberada por persona 












La potencia liberada por persona cuando la temperatura es de 4º en la cámara de 
producto terminado es de 211,2 kcal / h.  
Q4 = 212,2 x 1 x 2  
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Q4 = 422,4 kcal/día 
 
3.4.2.3.4.1. Pérdida de calor por iluminación. 
 
Dónde: 
 p = potencia total de iluminación (kW). 
 T = duración del funcionamiento iluminación (h/día). La cámara sola se mantiene 
iluminada cuando el operario entre en la misma, por lo que estimamos que al día 
funciona durante 1 hora. 
Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3. 
 





3.4.2.3.5.  Pérdida por potencia eléctrica instalada. 
 
Dónde: 
 p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
 T = duración del funcionamiento (h/día). 
Q6= 0,6 x 24 x 860 = 12.384 kcal / día. 
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3.4.2.3.6.  Necesidades totales.  
 
Pérdidas por infiltraciones de calor por 
las paredes 
7.004,16 kcal/ día 
Pérdidas por renovación del aire 6.880,04 kcal/día 
Perdidas de calor cedido por el personal 422,4 kcal/día 
Pérdidas de calor por iluminación 19,45 kcal / día 
Pérdidas de calor por potencia eléctrica 
instalada 
12384 kcal / día. 
NECESIDADES TOTALES (QT) 26.330,05 kcal / día. 
 
 
Una vez calculado el valor total, y suponiendo un factor de seguridad igual al 7% la 
potencia frigorífica necesaria es: 
 
QT= 26.330,05 + (26.330,05 x 0,07) = 28.173,15 kcal / día. 
 
Pasamos este valor a W: 
 
CTH =  QT / NH 
QT / 18 = 28.173,15 / 18 = 1.565,18Kcal/h = 1.86kW = 1.856,68 W. 
 




3.4.2.3.7. Diseño del ciclo frigorífico. 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple con 
recalentamiento (5ºC) y subenfriamiento (5ºC) cuyo fluido refrigerante será R-134a. 
 
 Temperatura cámara: 4ºC 
 Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
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 Temperatura de evaporación:  
o Tª evap =t cámara –(6º-12ºC) = -2 ºC 
 Temperatura de condensación 
o Se considera con el programa coolpack una temperatura de 35ºC 
o El condensador que se elige es el evaporativo. 
 Potencia frigorífica: 2395 W. 
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3.5. Elección de equipos 
 
3.5.1. Introducción  
Con los cálculos realizados en este subanejo, vamos a pasar a elegir los equipos 
para la instalación frigorífica de nuestra industria.  
 
3.5.2. Elección del compresor. 
Utilizaremos un compresor de tornillos compactos semi-herméticos, el cual sirve 
para el refrigerante elegido R-134a y R404A y permite una máxima potencia de 300 CV, 
ideal para nuestra cámara. 
 
3.5.3. Elección del condensador 
El condensador elegido funciona por aire con ventiladores axiales de 300 y 400mm 
de diámetro. Se pueden utilizar como condensadores remotos en pequeñas o medianas 
instalaciones o pueden ser colocados en unidades condensadoras. 
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3.5.4. Elección del evaporador. 
 
El evaporador elegido es un evaporadores de tipo cúbico con una capacidad 
nominal entre 1,7 y 79,4 kW. 
Irá anclado en el techo.  
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4. Instalación eléctrica. 
 
4.1. Introducción. 
Cualquier diseño de una instalación eléctrica, en este caso industrial, debe partir de la 
base de una cuidadosa planificación que incluya principalmente: 
- Verificar la conformidad de la instalación con los códigos, normas y estándares 
aplicables. 
-  Estudiar las necesidades eléctricas de la edificación. 
-  Determinar las características del suministro de energía para el sistema completo. 
-Tener en cuenta los detalles de toda la instalación verificando las limitaciones del 
presupuesto asignado a la obra. 
 
El diseño propiamente dicho de una instalación eléctrica busca determinar la 
disposición de los conductores y equipos que transfieren la energía eléctrica desde la 
fuente de potencia hasta las cargas de la manera más segura y eficiente posible, que se 
pueden resumir en los siguientes pasos básicos: 
 
1.-Seleccionar los conceptos y configuraciones básicas de cableado que 
suministrarán potencia eléctrica a cada punto de utilización. 
2.- Implementar los conceptos de circuitería eléctrica con conductores y 
dispositivos reales, seleccionando tipos, tamaños, modelos, capacidades y otras 
características de los elementos requeridos. 
3.- Responder por la instalación del sistema eléctrico completo, como se determinó en 
los primeros dos pasos, dentro de las dimensiones físicas y la composición estructural de 
la edificación, mostrando tan claramente como sea posible las localizaciones y detalles del 
montaje de los equipos, los trayectos de las canalizaciones, las conexiones a las líneas 
principales de suministro de potencia y otros elementos que requieran especial atención. 
 
4.2. Compañía suministradora 
La Compañía suministradora de energía eléctrica será IBERDROLA ,S.A. que lo hace 
a una tensión de 400/230V y 50 Hz. de frecuencia. 
Se realizará la acometida eléctrica hasta la parcela nº152 del polígono industrial San 
Antolín, donde se ubica la industria.  
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4.3. Reglamentos de aplicación 
La instalación eléctrica proyectada se ajustará a lo especificado, en los Reglamentos 
Electrotécnicos vigentes en el momento de su ejecución y concretamente en las normas 
contenidas en los siguientes: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2.002 de 18 de Septiembre e 
Instrucciones Técnicas Complementarias B.O.E. 18/06/02 
 
4.4. Instalación de enlace 
4.4.1. Red subterránea de distribución. 
La parcela anteriormente nombrada, ya posee conexión a la red eléctrica.  
 
4.4.2. Caja de protección y medida. 
Se instalará en la linde de la parcela una caja de protección y medida con todos los 
elementos necesarios según normas de la compañía eléctrica, contando con los 
adecuados equipos y elementos de protección y medida. De la misma manera dispondrá 
también del correspondiente embarrado de protección (toma de tierra) de la cual saldrá la 
línea principal de tierra hasta el punto de toma de tierra. 
 
El equipo de medida estará contenido en módulos de doble aislamiento del tipo 
precintable por la Compañía Suministradora. Los contadores se montarán de forma que se 
encuentren a una altura mínima de 0.50 m y máxima de 1.80 m. 
 
Cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, 
tendrán el grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3, una vez instalada tendrá un 
grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102. 
 
4.4.3. Acometida. 
Se realizará el cálculo de la acometida teniendo en cuenta lo expresado en la ITC-
BT-11 (Redes de distribución de energía. Acometidas). Se construirá mediante una línea 
de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo, para una temperatura máxima del 
conductor de 70 ºC, temperatura del terreno de 25 ºC, profundidad aproximada de 70 cm y 
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resistividad térmica del terreno de 1 K.m/W. de 4 x 25 mm2, no propagador de la llama y 
con emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE 21.123, bajo tubo de 
polietileno corrugado enterrado, según Norma UNE-EN 50.086-1. La caída máxima de  
tensión será de 1,5 %. (ITC-15). 
 
4.5. Instalación de puesta a tierra. 
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la ITC- BT-18, ITC-BT-24 y Normas 
UNE, se dispondrá de una red de puesta a tierra cuyo objetivo principal es eliminar la 
tensión que con respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas en un momento 
dado, asegurando la actuación de las protecciones, eliminando o disminuyendo el riesgo 
que supone una avería en el material utilizado. 
La instalación de puesta a tierra constará de una o varias picas de acero- cobre de dos 
metros de longitud y 16 mm de diámetro clavadas en el terreno, unidas con conductor de 
cobre de 35 mm2 hasta puente de comprobación y de este cuadro parcia línea de tierra de 
35 mm2 de sección que llega hasta el cuadro general de protección. 
Se dispone de un puente de comprobación perfectamente localizado de forma que se 
pueda medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
4.6. Cuadro general.  
En este cuadro se situarán las diferentes protecciones (diferenciales e interruptores 
magnetotérmicos), propios de cada aparato o grupo de aparatos, con el fin de obtener una 
elevada sectorización que permita, en un momento dado, independizar una parte de la 
instalación para poder efectuar eventuales reparaciones, sin que esto afecte al funcionamiento 
de los demás, así como proteger los motores. Se dejará un 25% del espacio para reserva, 
como mínimo. 
Los interruptores automáticos irán identificados con rótulos indelebles y las máquinas con 
potencias superiores a 1 CV irán protegidas con guarda motores. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK 07 según 
UNE-EN 50.102. 
Del cuadro general saldrán las líneas que alimentan los aparatos receptores y cuadros 
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4.7. Protección contra sobre intensidades y sobrecargas  
La instalación objeto del presente proyecto estará protegida contra contactos directos e 
indirectos mediante una combinación de las dos medidas siguientes: 
- La conexión a tierra de todas las partes metálicas del edificio no sometidas a tensión y a 
la instalación eléctrica (circuitos de protección). 
- Esta red se realizará mediante un conductor aislado de cobre y se tendrá en cuenta la 
conexión a los diferentes elementos metálicos. Su conexión se realizará directamente a la 
toma de tierra. 
 
4.8. Dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
Como dispositivos de corte automático sensibles a la corriente de defecto, se utilizarán 
interruptores diferenciales asociados con la conexión a tierra de las masas. Para calcular la 
sensibilidad de los diferenciales utilizados ateniéndonos al valor de la resistencia a tierra 
prevista, se ha utilizado el apartado 2.8 de la instrucción MI-BT-021, del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que indica: 
 
R = 50/Is 
 
Siendo: 
- R = Valor de la resistencia de tierra (Ohmios). 
- Is = Valor de la sensibilidad del interruptor (50 = Diferencia de potencial máximo de 
defecto en locales secos y 24 en sitios húmedos). 
 
Para una sensibilidad de 0.03 A, la resistencia máxima será de: 
 
R = 50/0.03 = 1.666,6  
 
Y para una sensibilidad de 0.3 A: 
 
R = 50/0.3 = 166,6 
 
Teniendo en cuenta que se ha considerado una resistencia máxima de tierra de 20 
Ohmios, cabe reseñar que se trata de un valor sensiblemente inferior a los resultados 
previstos resultantes de los cálculos propuestos en la MI-BT-021. 
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La distinción de colores de los conductores estará de acuerdo con la Instrucción 
MI-BT-023, apartado 63 
- Conductor de protección: listado verde-amarillo. 
- Conductor neutro: azul claro. 
- Conductores de fases: negro, gris o marrón. 
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante normal, no propagador de la llama y 
dispondrán del diámetro adecuado al número de conductores y sección de los mismos. El 
diámetro de los tubos y sección de los conductores se especifica en las tablas de cálculo 
adjuntas. 

4.9. Cálculos de la instalación eléctrica. 
Para el cálculo de la sección de los conductores se utilizara la norma UNE 20460-5-
523. 
Para el cálculo de esta instalación se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
- Tipo de conductor: Cobre 
- Canalizaciones: PVC 
- Caída máxima de tensión alumbrado: 3% 
- Caída máxima de tensión en fuerza. 5% 
- Tensión de suministro: 400/230 V 
- Frecuencia: 50Hz 
- Factor de potencia: 0.85 
- En las lámparas de descarga, la potencia en vatios se multiplicara por 1,8 
- Los conductores que alimenten un solo motor se dimensionaran para una intensidad no 
inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
 
4.10. Cálculo de las luminarias  
 
4.10.1. Alumbrado interior.  
 
Se va a calcular el número de luminarias necesarias, para determinar la potencia 
de alumbrado necesaria. Conocida esta potencia se diseñan los circuitos eléctricos y se 
elige una sección del conductor. 
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Se atenderá para el cálculo de este apartado la norma NTE-IEI (alumbrado 
interior).  
Dicha norma comprende la elección de la clase y el número de luminarias así como 
su distribución, fijación y conexiones, quedando excluida la instalación  eléctrica para cuyo 
estudio se consultará la NTE-IEB: instalaciones de Electricidad a Baja Tensión. 
Para el alumbrado de las distintas zonas del interior de la industria se han seguido 
una serie de pasos destinados a la obtención de las necesidades de iluminación de estas. 
La determinación de los niveles de iluminación, E, en lux, correspondientes a cada local 
según su uso viene dados en la NTE-IEI. 
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 Color y acabado de las superficies: 
Los factores de reflexión ρ de las superficies del local indican la relación del flujo 
luminoso reflejado por dichas superficies respecto al flujo incidente total de las mismas. 
Los colores de las superficies del local vendrán determinados por sus factores de 
reflexión que a efectos de cálculo se ajustarán a los valores de la norma. 
Según la clasificación de la norma UNE – 48103 (colores normalizados) 
- Techo: Blanco ρ1=8 
- Paredes : Blanco ρ2=8 
ZONA NIVEL LUMINOSO (Lux) 
Oficina de administración 500 
Recepción / tienda 300 
Laboratorio 500 
Sala de juntas 500 
Cafetería 500 
Cuarto limpieza 200 
Vestuarios 200 
Pasillo 200 
Recepción / tienda 500 
Recepción materias primas 500 
Lavado de material 200 
Lavado de tripas 200 
Cámara de tripas 300 
Almacén de especias 300 
Cámara 1 300 
Mezclado/amasado 500 
Embutido/ cocción 500 
Enfriado 300 
Envasado  500 
Almacén etiquetas 300 
Cámara producto final 500 
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- Suelo: Blanco ρ3=8 
- Se considera un factor de reflexión de la tarea visual de ρtv=7 
 
 Color aparente de las lámparas de fluorescencia. 
Según la norma, al no sobrepasar los 500 Lux , el color aparente es luz cálida. 
 
 Rendimientos de color de las lámparas de fluorescencia. 
El rendimiento de color (fidelidad en la reproducción de los colores de los objetos 
iluminados) más adecuado para cada local según su uso viene dado en la citada norma.  
En este caso se tomara un índice de rendimiento de color global: RA=70 
 
 Alturas de las luminarias sobre el plano 
El plano útil es la superficie de referencia sobre la que se efectúa normalmente un 
trabajo. Se considera horizontal y situado a 0,85 m del suelo. En zonas de circulación se 
considera coincidente con el suelo. 
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- H = altura del local. Es la suma de la altura en suspensión de la luminaria C, más la 
altura de montaje h, y más los 0,85 m a los que está el plano útil. 
- C = es la altura en suspensión. Para luminarias colgadas, su valor es igual a 1/3 de 
la altura entre el plano útil y el techo del local. Para las luminarias adosadas o 
empotradas su valor es iguala 0. 
ZONA H (m) C (m) H(m) 
Oficina de administración 3 0 2,15 
Recepción / tienda 3 0 2,15 
Laboratorio 3 0 2,15 
Sala de juntas 3 0 2,15 
Cafetería 3 0 2,15 
Cuarto limpieza 3 0 2,15 
Vestuarios 3 0 2,15 
Pasillo 3 0 2,15 
Recepción/tienda 3 0 2,15 
Recepción materias primas 3 0 2,15 
Lavado de material 3 0 2,15 
Lavado de tripas 3 0 2,15 
Cámara de tripas 3 0 2,15 
Almacén de especias 3 0 2,15 
Cámara 1 3 0 2,15 
Mezclado/amasado 3 0 2,15 
Embutido/ cocción 3 0 2,15 
Enfriado 3 0 2,15 
Envasado  3 0 2,15 
Almacén etiquetas 3 0 2,15 
Cámara producto final 3 0 2,15 
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- h = es la altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 
luminaria hasta el plano útil o de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo según la 
NTE. 
 
 Determinación de las luminarias a utilizar. 
o Lámparas fluorescentes estancas (zonas de elaboración o contacto 
con el producto) 
 Potencia: 215 W 
 Flujo luminoso: 15.200 lúmenes 
 Vida útil:12.000 horas 
 Longitud: 1 m. 
o Luminarias fluorescentes descubiertas: 
 Potencia: 58 W 
 Flujo luminoso: 5.200 lúmenes 
 Vida útil:12.000 horas 
 Longitud: 0,5 m. 
 
 Determinación del número de luminarias y t distribución. 




- t = Flujo total a instalar. (número de luminarias x flujo de cada una) 
- E =Nivel de iluminación requerido en lux 
- S = Superficie del local. 
- Fm = Factor de mantenimiento. Depende de la edad de las lámparas, de las 
condiciones del local y de su limpieza. Se tomará su valor como 0,8 ya que se 
considera que el ambiente es limpio. 
- Fu = Factor de uso. Su valor está tabulado. Depende del tipo de lámparas y 
pantallas t de la reflectividad del techo y paredes y de las características 
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Tabla 25. Cálculo del flujo luminoso. Fuente: elaboración propia. 2016 







5.50 500 0.44 0.80 7812.50 
Recepción / tienda 5.30 300 0.57 0.80 3486.84 
Laboratorio 5.10 500 0.40 0.80 7968.75 
Sala de juntas 5.30 500 0.44 0.80 7528.41 
Cafetería 4.40 500 0.44 0.80 6250.00 
Cuarto limpieza 2.20 200 0.32 0.80 1718.75 
Vestuarios 9.60 200 0.44 0.80 5454.55 
Pasillo zona no 
producción  
14.00 200 0.32 0.80 10937.5 
Pasillo zona producción 58.6 200 0.32 0.80 45781.25 
Recepción/ tienda 5.30 500 0.44 0.80 7528.41 
Recepción materias 
primas 
19.00 500 0.57 0.80 20833.33 
Lavado de material 7.60 200 0.52 0.80 3653.85 
Lavado de tripas 4.00 200 0.52 0.80 1923.08 
Cámara de tripas 3.60 300 0.40 0.80 3375.00 
Almacén de especias 3.60 300 0.52 0.80 2596.15 
Cámara 1 12.00 300 0.40 0.80 11250.00 
Mezclado/amasado 40.70 500 0.52 0.80 48918.27 
Embutido/ cocción 27.80 500 0.52 0.80 33413.46 
Enfriado 8.80 300 0.52 0.80 6346.15 
Envasado 14.20 500 0.52 0.80 17067.31 
Almacén etiquetas 4.30 300 0.52 0.80 3100.96 
Cámara producto final 18.20 500 0.40 0.80 28437.50 
 
 Finalmente, para conocer el número de luminarias necesarias en cada zona 
de la industria, solo necesitamos dividir el flujo totalt a instalar entre el flujo que aporta 
cada luminaria. n.  
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7812.50 5,200 2 
Recepción / tienda 3486.84 5,200 1 
Laboratorio 7968.75 15,200 1 
Sala de juntas 7528.41 5,200 2 
Cafetería 6250.00 5,200 2 
Cuarto limpieza 1718.75 5,200 1 
Vestuarios 5454.55 5,200 1 
Pasillo zona no 
producción 
10937.5 5,200 3 
Pasillo zona producción 45781.25 15.200 3 
Recepción/ tienda 7528.41 15,200 1 
Recepción materias 
primas 
20833.33 15,200 2 
Lavado de material 3653.85 5,200 1 
Lavado de tripas 1923.08 5,200 1 
Cámara de tripas 3375.00 5.200 1 
Almacén de especias 2596.15 5,200 1 
Cámara 1 11250.00 15,200 1 
Mezclado/amasado 48918.27 15,200 4 
Embutido/ cocción 33413.46 15,200 2 
Enfriado 6346.15 5,200 2 
Envasado 17067.31 15,200 2 
Almacén etiquetas 3100.96 5,200 1 
Cámara producto final 28437.50 15,200 2 
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Oficina de administración 2 58 116 
Recepción / tienda 1 58 58 
Laboratorio 1 215 215 
Sala de juntas 2 58 116 
Cafetería 2 58 116 
Cuarto limpieza 1 58 58 
Vestuarios 1 58 58 
Pasillo zona no producción 3 58 174 
Pasillo zona producción 3 215 645 
Recepción/ tienda 1 215 215 
Recepción materias primas 2 215 430 
Lavado de material 1 58 58 
Lavado de tripas 1 215 215 
Cámara de tripas 1 215 215 
Almacén de especias 1 215 215 
Cámara 1 1 215 215 
Mezclado/amasado 4 215 860 
Embutido/ cocción 2 215 430 
Enfriado 1 215 215 
Envasado 2 215 430 
Almacén etiquetas 1 58 58 
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4.10.2. Alumbrado exterior. 
 
Para el alumbrado exterior, se distribuyen lámparas a lo largo del perímetro 
urbanizado de la parcela. Es conveniente instalar lámparas de alta intensidad de descarga, 
ya que proporcionarán buena iluminación, una alta eficiencia y unos buenos rendimientos. 
 
 Determinación de las luminarias a utilizar. 
 
o Lámparas de alta intensidad de descarga  
 Potencia: 400 W 
 Flujo luminoso: 50.000 lúmenes 
 Vida útil: 24.000 horas 
 Longitud: 0,248 m  
 
 Determinación del número de luminarias y distribución. 
 
Para calcular el flujo total necesario se calcula de igual forma que en el alumbrado 
interior mediante la siguiente fórmula.   
 
Siendo: 
- t = Flujo total a instalar. (número de luminarias x flujo de cada una) 
- E =Nivel de iluminación requerido en lux 
- S = Superficie del local. 
- Fm = Factor de mantenimiento. Depende de la edad de las lámparas, de las 
condiciones del local y de su limpieza. Se tomará su valor como 0,8 ya que se 
considera que el ambiente es limpio. 
- Fu = Factor de uso. Su valor está tabulado. Depende del tipo de lámparas y 
pantallas t de la reflectividad del techo y paredes y de las características 
geométricas del local.  
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En este caso, el nivel requerido de iluminación de va a considerar 100 lux.  
Vamos a considerar una superficie exterior a iluminar de 2.500 m2. 
El factor de mantenimiento depende del grado se suciedad ambiental y la frecuencia 
de limpieza. En este caso tomamos un valor Fm = 0,8 ya que se considera que está en un 
ambiente limpio.  
El factor de uso se toma el valor de Fu = 0,65. 
 
 
Con estos valores, obtenemos un t  = 480.769,23.  
Para conocer el número de luminarias como en el apartado anterior, dividimos el valor 
del flujo luminoso total t  entre en flujo luminoso unitario n . 
 
El número de luminarias requeridas para el alumbrado exterior es de 10 lámparas. 
 
La potencia necesaria serán las 10 lámparas por los 400 W de cada una de ellas. 
Haciendo un total de 4.000 W, es decir, 4kW 
 
  
4.11. Cálculo de la potencia eléctrica 
También debemos saber la potencia eléctrica consumida y utilizada por la maquinaria 
instalada en nuestra industria.  
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Báscula de recepción 1 500 
Báscula de precisión 1 100 
Báscula de suelo 1 500 
Cortadora de manteca 1 2200 
Amasadora 1 4000 
Elevador de carros 2 1500 
Embutidora a vacío 1 6000 
Grapadora 1 1500 
Marmita de cocción 1 15000 
Elevador eléctrico 1 6000 
Envasadora al vacío 1 5000 
Traspaleta 2 500 







Para la realización del cableado interior, todos los conductores serán de cobre aislados 
con PVC de diámetros de 12, 16 y 20 mm en función de las necesidades de potencia.  
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4.12. Resumen necesidades de potencia 
Una vez realizados todos los cálculos, vemos las necesidades de potencia totales 
necesarias, tanto para alumbrado como para la maquinaria del interior de la industria.  
 
 
Tabla 29. Resumen de necesidades de potencia. Fuente: elaboración propia. 2016 
 Potencia (W) Potencia (kW) 
Alumbrado interior 5.542 5,5 
Aparatos eléctricos 43.300 43,3 
Alumbrado exterior 4.000 4 
TOTAL 52.842 52.8 
 
 
4.13. Cuadros secundarios instalados. 
Vamos a dividir la instalación en 3 cuadros diferentes. A continuación detallamos que 
corresponde a cada cuadro. 
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Tabla 30. Cuadro secundario 1.Fuente: elaboración propia. 2016 
Cuadro secundario 1 
 Potencia (W) Potencia (kW) 
Oficina recepción 
Alumbrado 215 0,22 
Aparatos eléctricos - - 
Recepción materias primas 
Alumbrado 430 0,43 
Aparatos eléctricos 500 0,50 
Lavado de material 
Alumbrado 58 0,058 
Aparatos eléctricos - - 
Cocción 
Alumbrado 430 0,43 
Aparatos eléctricos 22.500 22,5 
Enfriado  
Alumbrado 215 0,22 
Aparatos eléctricos - - 
Envasado 
Alumbrado 430 0,43 
Aparatos eléctricos 5.000 5 
Almacén etiquetas 
Alumbrado 58 0,058 
Aparatos eléctricos - - 
Cámara producto final 
Alumbrado 430 0,43 
Aparatos eléctricos - - 
TOTAL 30.266 30,2 
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Tabla 31. Cuadro secundario 2. Fuente: elaboración propia. 2016 
Cuadro secundario 2 
 Potencia (W) Potencia (kW) 
Lavado de tripas 
Alumbrado 430 0,43 
Aparatos eléctricos - - 
Almacén tripas 
Alumbrado 215 0,21 
Aparatos eléctricos - - 
Almacén de especias 
Alumbrado 215 0,22 
Aparatos eléctricos 100 0,10 
Cámara 1 
Alumbrado 215 0,22 
Aparatos eléctricos 500 0,50 
Mezclado / amasado 
Alumbrado 860 0,86 
Aparatos eléctricos 7700 7,7 
Pasillo no producción 
Alumbrado 174 0,17 
Aparatos eléctricos - - 
TOTAL 10.409 10,4 
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Tabla 32. Cuadro secundario 3.Fuente: elaboración propia. 2016 
Cuadro secundario 3  
  Potencia (W) Potencia (kW) 
Oficina  
Alumbrado 116 0,116 
Aparatos eléctricos - - 
vestuarios 
Alumbrado 58 0,058 
Aparatos eléctricos - - 
Cuarto limpieza 
Alumbrado 58 0,058 
Aparatos eléctricos - - 
Cafetería 
Alumbrado 116 0,116 
Aparatos eléctricos - - 
Sala de juntas 
Alumbrado 116 0,116 
Aparatos eléctricos - - 
laboratorio 
Alumbrado 215 0,215 
Aparatos eléctricos - - 
Recepción 
Alumbrado 58 0,058 
Aparatos eléctricos - - 
Pasillo no 
producción  
Alumbrado 174 0,174 
Aparatos eléctricos - - 
Alumbrado de 
emergencia 
Alumbrado 160 0,160 
Aparatos eléctricos -  
TOTAL 1.071 1,1 
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4.14. Caída de tensión.  
 
 Red de distribución. 
Dónde: 
- P = Potencia (W). en nuestro caso será la potencia total por un factor de corrección 
de 1.20. es decir , 52.842 x 1.20= 63.410 W 
- V= Tensión (V) = 400 V 
- I = Intensidad de corriente (A) 
- L = longitud de la línea en metros = 200 m.  
- R = conductividad del cobre en función de la temperatura. 
- E= caída de tensión (V) 
-      = Factor de potencia = 0.85 
 
   
 
√        
  
      
√          
         
 
Cálculo por caída de tensión: 
 
   
         √   
   
  
               √  
     
          
 
La intensidad máxima admisible del conductor de 95 mm2 es de 180 A. 
- Factor de corrección por ser cable entubado o protegido = 0.8 
- 180 A x 0,8 = 144 A 
Por tanto, al ser 144 A > 107,7 A, la sección es válida.  
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- P = Potencia (W). en nuestro caso será la potencia total por un factor de correcioon 
de 1.20. es decir , 52.842 x 1.20= 63.410 W 
- V= Tensión (V) = 400 V 
   
 
√        
  
      
√          
         
 
Cálculo por caída de tensión: 
   
         √   
   
  
              √  
     
         
 
La intensidad máxima admisible del conductor de 25 mm2 es de 125 A. 
- Factor de corrección por ser cable entubado o protegido = 0.8 
- 125 A x 0,8 = 100 A 
Por tanto, al ser 125 A > 100 A, la sección es válida.  
 
 
4.15. Alumbrado de emergencia. 
Se ha previsto la instalación de alumbrado de emergencia, para que en los posibles 
casos de corte accidental del suministro del fluido eléctrico o bajada de tensión a menos 
del 70 % del valor nominal, el personal pueda abandonar ordenadamente el local, 
ganándose tiempo y efectividad en las diferentes operaciones. 
Los aparatos autónomos de alumbrado de emergencia estarán conectados 
permanentemente a la red de iluminación. Cuando se detecte un corte, se pondrá 
automáticamente en funcionamiento su fuente propia de energía que dará una autonomía 
de más de una hora. 
La colocación del alumbrado de emergencia en el local objeto del presente proyecto 
puede visionarse en el correspondiente plano. 
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Para el presente proyecto y según la ley 11/2003, del 8 de Abril, de prevención 
Ambiental de Castilla y León, con todas las características del proyecto a considerar, 
éste va a ser sometido a licencia ambiental. La cual debe ir acompañado, al menos, de 
la siguiente documentación: 
 
- Descripción de la actividad o instalación, con indicaciones de las fuentes de las 
emisiones y el tipo y la magnitud de los mismos. 
 
-    Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado. 
 
-    Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 
 
-    Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 
 
-    Las medidas de gestión de los residuos generados. 
 
-    Los sistemas de control de las emisiones. 
 




2.  Descripción de la actividad o instalación 
 
La actividad principal del presente proyecto es la elaboración de morcillas de 
cebolla. El emplazamiento de las instalaciones, corresponde a la parcela nº152 en el 
polígono industrial San Antolín de Palencia. 
 
Se ha proyectado una industria con una capacidad media de producción de 2.000 
kg de morcilla diarios, considerando una jornada laboral de 8 horas.   Para ello se 
cuenta con unas instalaciones de 600 m ², en las cuales se llevará a cabo todo el 
proceso productivo, así como el almacenamiento de las materias primas y del producto 
terminado. 
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Estas instalaciones se encuentran divididas en diferentes secciones. Separando 
cada proceso con la ley y con las buenas prácticas. 
 
3.  Incidencia del proyecto en el medio 
 
La evaluación de las consecuencias ambientales del proyecto de fábrica de 
elaboración de morcillas en el polígono industrial San Antolín, viene dado en gran 
medida, por la comparación entre los efectos sobre los factores ambientales de la 
zona antes y después de la construcción de la industria. 
El entorno de las instalaciones se encuentra en un polígono industrial, con lo cual, el 
impacto visual no es de gran repercusión, al estar rodeado de diferentes fábricas. 
 
Las mayores incidencias ambientales del proyecto son las debidas: 
 
-    Emisiones a la atmosfera: 
 
o Las emisiones de CO2 son objeto de verificación anual según le Real 
Decreto Ley 5/2004, por el que regula el régimen   del comercio de 
derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. Se cuenta con 
la correspondiente autorización de emisiones. 
 
-    El consumo de agua: 
 
o El desarrollo de la actividad de la fábrica, conlleva el uso de recursos 
naturales como el agua, bien para el proceso productivo, agua de 
refrigeración y demás actividades. 
 
 
-    Vertidos 
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-    Residuos: 
 
o Los  residuos  generados  por  la  fábrica,  no  están  calificados  como 
peligrosos. Residuos como plásticos, cartón y maderas se gestionan a 
través de entidades especializadas y en la mayoría de lo posible se 
reciclan. 
 
-    Ruido:  
o Se realizaran controles de misión de ruido midiendo los niveles sonoros 
en el perímetro de la instalación, observándose que los ruidos no 
superan los límites máximos permitidos mientras se está utilizando toda 
la maquinaria necesaria en un día normal de fabricación. 
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4.   Justificación del cumplimiento de la normativa 
Para la realización de este proyecto se cumple la siguiente legislación: 
 
-    Normativa comunitaria: 
 
o Directiva 97/11/CE del Consejo , de 3 de Marzo de 1997, por la que se 
modifica la directiva 85/337/CEE del Consejo , de 27 de Junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinadas obras 
públicas y privadas sobre el medio ambiente. 
 
-    Normativa estatal: 
 
o Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
o Decreto- ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
o Ley de aguas, aprobada mediante el Real Decreto 606/2003 
 
-    Normativa autonómica: 
 
o Ley 3/2005, de 23 de Mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
 
Abril, de prevención Ambiental de Castilla y León
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o Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de  la  ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y 
auditorías Ambientales de Castilla y León. 
 
5.  Medidas de gestión del medio ambiental 
En este apartado vamos a desarrollar los aspectos a mejorar, con las 
medidas a adoptar y los correspondientes beneficios. 
 
-    1º aspecto: modificación del paisaje 
 
o Medidas a adoptar: 
 
 Se evitara la introducción de elementos extraños al paisaje de la 
zona en la medida de lo posible. 
 
 Se respetarán las formaciones paisajísticas existentes limitando 
el área de actuación de la obra al mínimo posible. 
 





    Evitar la modificación del paisaje 
 
-    2º aspecto: Generación de residuos 
 
o Medidas a adoptar: 
 
 Se   utilizaran   productos   y   materiales   que  generen   menos 
residuos. 
 
 Se    gestionará    adecuadamente    los    residuos    generados 
depositando cada uno de ellos en vertederos acondicionados 
para tal efecto o entregando los mismos a gestores autorizados. 
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    Disminución del número de residuos generados. 
 Disminución  del  potencial  contaminante  de  los  residuos  por 
asegurar su adecuada gestión. 
 
 
-    3º aspecto: Emisiones acústicas 
 
o Medidas a adoptar: 
 
 Se seleccionará la maquinaria adecuada para la realización de 
cada fase del trabajo. 
 
 Se conservara la maquinaria en buen estado de mantenimiento 
vigilando el buen funcionamiento de los elementos capaces de 
producir ruidos y vibraciones. 
 
    Se limitará la jornada de trabajo al horario diurno 
 
 Se tendrán en cuentas las prescripciones en el R.D. 136/1989, 
de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante la jornada 
laboral. 
 
 Se utilizará preferentemente maquinaria y vehículos provistos de 
dispositivos de insonorización adecuados con el fin de que el 





    Disminución del ruido generado por la maquinaria y equipos. 
 
-    4º aspecto: Emisiones de polvo 
 
o Medidas a adoptar: 
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 Se  trazará  vías  de  acceso  que  utilizará  los  vehículos  y 
maquinaria de obra, que serán respetados en todo momento. 
 
 Se   realizará   riegos.   Variando   su   frecuencia   según   las 
condiciones climáticas. (especial cuidado con calor y viento) 
 
 El  transporte  de  tierras,  escombros  y  materiales  sueltos  se 
realizará tapando con lonas la carga de los camiones. 
 
 Se  reducirá  la  velocidad  de  circulación  de  los  vehículos  por 




 Disminución  de  la  cantidad  de  polvo  generada  durante  la 
ejecución de la obra. 
 
-    5º aspecto: Consumo de combustibles fósiles 
 
o Medidas a adoptar: 
 
 Se mantendrá la maquinaria en perfectas condiciones de uso y 
mantenimiento. 
 
 Se  evitará  la  maquinaria  encendida  cuando  no  esté  siendo 
utilizada. 
 
 Se trabajará en el rango de revoluciones recomendado por el 
fabricante. 
 




    Disminución de la cantidad de combustibles utilizados. 
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-    6º aspecto: Impacto sobre la flora 
 
o Medidas a adoptar: 
 
 Se respetará al máximo la vegetación existente en el entorno de 
la  obra,  evitando  cortar  o  dañar  si  no  es  absolutamente 
necesario. 
 





 Disminución de los posibles daños que puedan ocasionarse a la 
vegetación de la zona 
 
 
6.  Conclusión. 
El impacto ambiental producido por la construcción y por el funcionamiento 
de la fábrica es inapreciable. 
 
- La  contaminación  sonora  es  prácticamente  nula,  tanto  en  la  fase  de 
construcción como en la fase de explotación del proyecto. 
 
- La calidad paisajística no se ve afectada, ya que los materiales de construcción 
utilizados están en concordancia con las construcciones que hay en el polígono 
industrial. 
 
- Los residuos generados se tratarán de forma correcta, con lo cual los efectos 
que generarán ser. 
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1. Introducción.  
 
En este apartado, vamos a pasar a identificar y organizar las distintas actividades 
que componen el mismo. Cada actividad va a requerir un tiempo de realización, en 
este tiempo se puede dar la posibilidad de llevarla a cabo simultáneamente con otras 
actividades. Si lo organizamos bien, conseguiremos unos tiempos óptimos. También 
se podrá  conocer los máximos y mínimos.  
 
2. Diagrama PERT 
 
El fundamento de este sistema se basa en las representaciones gráficas del 
proyecto mediante diagramas de flechas. La red se crea en el orden de realización de 
las actividades, las cuales, se representan por flechas.  
 
Para la realización, se estima previamente la forma de realización de las 
actividades necesarias, y, a cada una de ellas, se les asignará una letra.  Hay 
actividades que necesariamente irán unas detrás de otras, sin embargo, alguna de 
ellas se podrán realizar de forma simultánea.  
 
2.1. Identificación de las actividades 
 
Las actividades necesarias para la realización de las obras es la siguiente. 
A. Consecución de permisos y licencias 
B. Movimiento de tierras 






I. Cerramiento y tabiquería 
J. Instalación eléctrica y de fontanería 
K. Carpintería y cerrajería 
L. Solados y alicatados 
M. Pinturas y acabados 
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N. Instalación de máquinas y equipos 
O. Limpieza y remates 
P. Exteriores.  
Q. Recepción definitiva de las obras 
 
2.2. Estimación de los tiempos asociados a cada actividad. Tiempo 
PERT 
 
Vamos a asignar a cada actividad tres fechas de duración de trabajos diferentes: 
 
 La fecha más probable (m): 
 Tiempo normal en el que la actividad puede llevarse a cabo y cuyo resultado se 
obtiene frecuentemente repitiendo la actividad muchas veces bajo las mismas 
circunstancias. 
 La fecha pesimista (b) 
 Es el tiempo máximo en el que la actividad puede tener lugar y cuyo resultado 
ocurre sólo en caso de mala suerte, ocurriendo toda clase de contratiempos.  
 La fecha optimista (a) 
 El tiempo mínimo en que podría ejecutarse la actividad si todo fuese 
extraordinariamente bien, sin contratiempos durante la fase de ejecución.  
 
 
Una vez obtenidas las 3 estimaciones, se calcula el tiempo PERT según la 
siguiente fórmula  
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Tabla 1. Estimación de tiempos. Fuente: Elaboración propia. 2016 
Actividad a m b D 
A. Consecución de permisos y licencias 60 90 120 90 
B.  Movimiento de tierras 1 2 3 2,00 
C.  Excavaciones de zanjas 5 7 10 7,17 
D.  Saneamiento 2 4 6 4,00 
E.  Cimentación 8 10 14 10,33 
F.   Estructura 3 6 8 5,83 
G.  Cubierta 2 3 4 3,00 
H.  Solera 7 10 13 10,00 
I.    Cerramiento y tabiquería 30 40 45 39,17 
J.   Instalación eléctrica y de fontanería 2 4 6 4,00 
K.  Carpintería y cerrajería 5 6 8 6,17 
L.  Solados y alicatados 4 7 9 6,83 
M.  Pinturas y acabados 2 3 4 3,00 
N.   Instalación de máquinas y equipos 9 12 16 12,17 
O.  Limpieza y remates 2 3 4 3,00 
P.  Exteriores. 1 2 3 2,00 
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2.3. Estimación del orden de actividades y relaciones de precedencia 
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C  X                
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G      X            
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I        X          
J         X         
K         X         
L         X         
M          X X X      
N             X     
O              X    
P               X   
Q                X  
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2.5. Cálculo del camino crítico.  
2.5.1. Tiempo early  
Se denomina tiempo early de un nudo al mínimo de unidades de tiempo 
necesarias para alcanzar una situacion pressentada en este nudo. 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Siendo: 
- tj =  tiempo early de un suceso 
- ti  = tiempo early de un suceso del cual nace una actividad que finaliza en una 
actividad  j.  
- tij = tiempo necesario para que se desarrolle la actividad que nace en i y muere 
en j 
 
2.5.2. Tiempo last 
En un nudo, este es el momento más tardío en el que es admisible 
llegara la situación descrita por ese nudo, de modo que no se retrase la 
ejecución del proyecto sobre el mínimo imprescindible.  




- ti* = tiempo last de un suceso 
- tj* = tiempo last de un suceso en el que finaliza una actividad que nace en i 
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- tij* = tiempo necesario para que una actividad se desarrolle naciendo en i y 
finalizando en j 
 
 
2.5.3. Matriz de cálculo de tiempos early y last 
A continuación, se calcula la matriz de Zaderenko, para poder así, calcular las 
holguras siguientes. 
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ti   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0 1   90 / / / / / / / / / / / / / / / / 
90 2    2 / / / / / / / / / / / / / / / 
92 3     8 / 11 / / / / / / / / / / / / 
100 4      4 / / / / / / / / / / / / / 
104 5       / / / / / / / / / / / / / 
104 6        6 / / / / / / / / / / / 
110 7         3 / / / / / / / / / / 
113 8          10 / / / / / / / / / 
123 9           40 / / / / / / / / 
163 10            4 7 7 / / / / / 
167 11             / / / / / / / 
170 12              / / / / / / 
170 13               3 / / / / 
173 14                13 / / / 
186 15                 3 / / 
189 16                  2 / 
191 17                  1 
192 18                   
 t i* 0 90 92 100 104 104 110 113 123 163 170 170 170 173 186 189 191 192 
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2.6. Holgura de las actividades 
 
2.6.1. Holgura total de una actividad 
La holgura total, se calcula como el tiempo last del suceso final menos el 
tiempo early del suceso inicial menos la duración de la actividad  
Esta es la fórmula: 
 
 
2.6.2. Holgura libre de una actividad 
Es la diferencia entre el tiempo early del suceso final menos el tiempo early del 
suceso inicial menos la duración de la actividad. 
La fórmula es: 
 
Representa la holgura que se produciría en una actividad si todas las actividades 
hubieran comenzado en un tiempo early.  
2.6.3. Holgura independiente de una actividad 
Es la diferencia del tiempo early del suceso final menos el tiempo last del suceso inicial 
menos la duración de la actividad, como se muestra en la fórmula. 
 
Se refiere a la holgura que se produciría en una actividad, si después de haber 
realizado esa actividad, las actividades del proyecto han comenzado en sus tiempos 
last. 
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Las actividades críticas son aquellas cuya holgura total es cero o aquellas en 
las que coincidan todas sus holguras. 
 
A continuación se muestran estos datos en forma de tabla.  
 
Tabla 3. Holguras y camino crítico. Fuente: Elaboración propia. 2016 
 
NUDO tij ti tj ti* tj* Ht Hl Hi  
A 1-2 90 0 90 0 90 0 0 0 CC 
B 2-3 2 90 92 90 92 0 0 0 CC 
C 3-4 8 92 100 92 100 0 0 0 CC 
D 4-5 4 100 104 100 104 0 0 0 CC 
E 3-6 11 92 104 92 104 1 1 1  
F 6-7 6 104 110 104 110 0 0 0 CC 
G 7-8 3 110 113 110 113 0 0 0 CC 
H 8-9 10 113 123 113 123 0 0 0 CC 
I 9-10 40 123 163 123 163 0 0 0 CC 
J 10-11 4 163 167 163 170 3 0 0  
K 11-12 7 163 170 163 170 0 0 0 CC 
L 12-13 7 163 170 163 170 0 0 0 CC 
M 13-14 3 170 173 170 173 0 0 0 CC 
N 14-15 13 173 186 173 186 0 0 0 CC 
O 15-16 3 186 189 186 189 0 0 0 CC 
P 16-17 2 189 191 189 191 0 0 0 CC 
Q 17-18 1 191 192 191 192 0 0 0 CC 
 
El camino crítico resultante es: 
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2.7. Diagrama PERT con tiempos early y last 
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3. Diagrama GANT. 
3.1. Asignación de tiempos y actividades. 
 
A continuación se muestra un atabla en la que se detallan la duración de las 
tareas y las fechas de inicio y finalización de las mismas. Los datos mostrados en este 
apartado, han sido obtenidos con el programa Microsoft Proyect 2010.  
 
Tabla 4. Duración y fechas de las tareas. Fuente: Elaboración propia. 2016 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
consecución de permisos 90 días lun 07/03/16 vie 08/07/16 
movimiento de tierras 2 días lun 11/07/16 mar 12/07/16 
excavaciones de zanjas 8 días lun 11/07/16 mié 20/07/16 
saneamiento 4 días mar 19/07/16 vie 22/07/16 
cimentación 11 días lun 11/07/16 lun 25/07/16 
estructura 6 días lun 25/07/16 lun 01/08/16 
cubierta 3 días lun 01/08/16 mié 03/08/16 
soleras 10 días mar 02/08/16 lun 15/08/16 
cerramientos 40 días lun 15/08/16 vie 07/10/16 
instalación eléctrica y de 
fontanería 
4 días lun 10/10/16 jue 13/10/16 
carpintería 7 días lun 10/10/16 mar 18/10/16 
solados y alicatados 7 días lun 10/10/16 mar 18/10/16 
pinturas y acabados 3 días lun 17/10/16 mié 19/10/16 
instalación de máquinas 13 días mié 19/10/16 vie 04/11/16 
limpieza y remates 3 días lun 07/11/16 mié 09/11/16 
exterior 2 días mar 08/11/16 mié 09/11/16 




Y para terminar, se muestra un gráfico de muestra en una ilustración los datos 
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Ilustración 1. Diagrama de actividades. Fuente: Elaboración propia. 2016 
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1. Introducción. 
En el presente documento, se encuentra el cálculo del nivel de riesgo de 
incendios que presenta la industria, así como las medidas oportunas que se han 
tomado para minimizar los riesgos y establecer unos niveles de seguridad aceptables. 
Para el cálculo se ha seguido la normativa descrita en el reglamento de seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales: 
          R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre. 
 
El Documento Básico “Seguridad en caso de incendio” del CTE queda excluido 
para los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, donde será de aplicación 
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en 
este caso, el R.D. 2267/2004. 
 
Este reglamento tiene por objetivo establecer y definir los requisitos que deben 
satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de 
uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para 
dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar 
su extinción con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda 
producir a personas o bienes. 
 
Las prescripciones del reglamento aprobado por el R:D: 2267/2004 son de 
aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales 
que se construyen o implantan y a los ya existentes que se trasladan, cambian o 
modifican su actividad, así como también en aquellos establecimientos industriales en 
los que se producen ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su 
superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco. 
 
2. Caracterización del establecimiento industria en función de la 
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2.1. Características de la Industria por su configuración y relación con el 
entorno. 
Según la clasificación establecida en el anexo 1 (caracterización de los 
establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios), la planta a 
la que se refiere el presente proyecto se encuentra dentro de la clasificación TIPO C 
(el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar el incendio.) 
 
2.2. Características de la Industria por el nivel de riesgo intrínseco. 
 
2.2.1. Sectores de incendio 
  Se considera que el “sector de incendio” de la industria es el espacio del 
edificio cerrado por elementos resistentes al fuego. 
 
          Nuestra industria presentará los siguientes sectores de incendio. 
 
2.2.2.  Fórmulas empíricas. 
          Expresión general: 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará calculando 
la siguiente expresión, que determina la intensidad de la carga de fuego, ponderada y 
corregida, de dicho sector de incendio: 
 
    
             
 
        







          QS= densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
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          Gi = masa, en kg. De cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 
área de incendio (incluido materiales constructivos combustibles). 
          qi = poder calorífico, en MU/kg o Mca/kg. De cada uno de los combustibles (i) 
que existen en el sector del incendio. 
          Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
activación) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
          R  = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 
incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector se tomará como factor de riesgo 
de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que 
dicha actividad ocupe menos de la superficie del sector. 
          A = superficie construida del sector del incendio o superficie ocupada del área 
de incendio en m2. 
 
          De las tablas 1.1 (grado de peligrosidad de los combustibles) y 1.2 (valores de 
densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales y riesgo de 
activación asociado), del anexo 1 se obtienen los valores de Ci y R  respectivamente. 
          Como alternativa a la formula anterior se puede evaluar la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes 
expresiones: 
 
 Para actividades de producción, transformación, recepción o cualquier 
otra distinta al almacenamiento: 
 
 
    
              
 
              








Qs, Ci, Ra y A = tienen el mismo significado que en la formula anterior. 
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qsi = densidad de carga de fuego de cada zona del proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector del incendio (i) en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego en m2. 
 
 Para actividades de almacenamiento: 
 
    
     
         
 
              






qvi = carga de fuego aportado cada m
3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
hi = altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en metros. 
Si= superficie ocupada en planta por cada zona de diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 
 
2.3.  Nivel de riesgo intrínseco por sectores. 
Tras obtener la densidad de fuego ponderada y corregida, en la tabla 1.3 (nivel 
de riesgo intrínseco), se obtiene el nivel de riesgo de incendio intrínseco. 
 
Tabla 1. Zona de no producción. Fuente: Elaboración propia. 2016 
Actividad qsi (MJ/m
2) Si (m
2) Ci Ra 
Oficina 600 10,7 1,3 1,5 
vestuarios 600 16,03 1,3 1 
Aseos 500 3,2 1,3 1,5 
Cuarto de 
limpieza 
300 4.2 1.3 1 
Cafetería 300 10,89 1,3 1 
Sala de juntas 600 10,4 1,3 1.5 
Laboratorio 500 10,68 1,3 1.5 
recepción 600 10,68 1,3 1 
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Tabla 2. Zona de producción. Fuente: elaboración propia. 2016 
Actividad qsi (MJ/m
2) Si (m
2) Ci Ra 
Zona de 
fabricación 
800 270,19 1,3 1,5 
 
 
En ambas zonas, el nivel de riesgo es bajo. 
 
 
2.3.1.  Nivel de riesgo intrínseco de la Industria. 
 
          Una vez conocidos los riesgos de cada zona, hay que ponderarlos para conocer 
el riesgo intrínseco de toda la industria. 
          El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores y/o áreas de 
incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este 
reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad 
de carga de fuego, ponderada y corregida. Qsl de dicho edificio industrial. 
 
    
     
  
    
   
           






Qc = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Qsl = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los 
sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), 
que componen el edificio industrial, en m2. 
 
En la industria que nos ocupa, el nivel de riesgo es bajo.  
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3. Dimensionamiento de la instalación contra incendios.  . 
 
Una vez conocido el nivel de riesgo intrínseco de toda la industria ya se pueden 
dimensionar los elementos de seguridad contra incendios y cumplir con la normativa 
descrita. 
 
Para ello, se debe seguir el Anexo II (requisitos constructivos de los 




3.1.  Sectores de incendio. 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la 
que se indica en la tabla 2.1. Del Anexo II. Se comprueba que la industria cumple 
todos los requisitos necesarios de superficie de sector con respecto a la norma. 
 
Al tener la industria una configuración tipo C, el establecimiento no debe 
superar los 6000 m2. La industria cumple con la norma. 
 
3.2.  Estabilidad al fuego de los elementos constructivos. 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción 
se definen determinado la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501 – 
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          ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el cual dicho elemento debe 
mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado 
conforme a la UNE 23093. 
 
Para industrias con nivel de riesgo intrínseco bajo y del tipo C, con planta sobre 
rasante, la estabilidad al fuego es EF – 30. Este dato se cumple en la industria. 
 
 
          ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO. 
 
Al ser una industria con nivel de riesgo intrínseco bajo y configuración tipo C, 
no se exigen elementos constructivos de cerramiento. 
 
3.3. Evacuación de la Industria. 
Se tiene en cuenta este epígrafe de evacuación de la industria para toda la 
nave, tanto en la zona de elaboración como en la zona de oficinas. 
 
3.3.1.  Ocupación. 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida 
de la siguiente expresión: 
 
          P = 1,10 x p.    (cuando p ≤ 100) 
 
Donde “p” es el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el 
sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el 
funcionamiento de la actividad. 
 
          La industria posee una plantilla compuesta por 5 personas, Por tanto: 
 
          P = 1,10 x 5 = 5.5. 
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A efectos de cálculo considero 6 personas. 
 
 
3.3.2.  Tiempo de evacuación. 
El tiempo teórico necesario para realizar la evacuación total del edificio estará 
condicionado por las salidas previstas. 
 
Considerando un flujo unitario de evacuación por salidas de 20 personas/m por 
minuto, y una anchura total de una puerta de 1metro, el tiempo de evacuación será: 
 
  
        
 
         
 
 
           
   
        
        
         
 
          
3.3.3.  Elementos de evacuación. 
La nave dispone de cuatro salidas. Una salida por la parte de la oficina, una 
salida por la parte destinada a la transformación y otras dos salidas por los distintos 
almacenes.  
Se dispondrán puertas de eje de giro vertical y fácil apertura manual, cuya 
anchura será por lo menos igual a P/200, siendo P el número de personas máximo en 
dicha zona y nunca inferior a 0,8m. 
 
3.3.4.  Señalización de los elementos de evacuación. 
          Las salidas del recinto estarán convenientemente señalizadas. Se dispondrán 
señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo 
origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o 
la señal que indica. Se utilizarán las señales definidas en la norma UNE 23033-23034 
y 81501. 
 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 8. Estudio de protección frente a incendios 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 9 / 13 
3.3.5.  Ventilación y eliminación de humos y de gases de la combustión en los 
edificios industriales. 
    No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
 
 
3.3.6.  Almacenamiento. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
 
 
3.3.7.  Instalaciones técnicas de servicio de los establecimientos industriales. 
Las instalaciones de los servicios eléctrico (incluyendo generación propia, 
distribución toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía 
térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo 
almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y 
acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo 
de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos 
o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de 
materiales, manutención y elevadores de los establecimientos industriales, cumplirá 
los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente las 
afectan. 
 
En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban 
permanecer en funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para 
mantener la corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave que 
se encuentre. 
 
3.3.8.  Riesgo de fuego forestal. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
 
4.  Requisitos de la instalación contra incendios. 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
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cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, aprobado por el RD. 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de 
abril de 1998 sobre normas de procedimientos y desarrollo del mismo. 
 
4.1.  Sistemas automáticos de detención de incendios. 
No se colocarán porque, aunque se dan actividades de producción montaje, 
transformación o reparación ubicados en edificios de tipo C, con nivel de riesgo 
intrínseco alto, su superficie total construida es inferior a 2000 m2. 
 
4.2.  Sistemas manuales de alarma de incendio. 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en cada zona distinta de la 
Industria. El objetivo de estos es hacer posible la transmisión de una señal de alarma a 
los ocupantes del edificio. 
 
Estos sistemas manuales serán pulsadores alarma, estando debidamente 
protegidos para evitar falsas alarmas, señalizados y descrita su funcionalidad. La 
distancia entre los distintos pulsadores no es superior a 25 metros. 
 
4.3. Sistemas de comunicación de alarma. 
          No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
 
4.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
4.4.1. Hidrantes exteriores. 
          Para una industria tipo C de nivel de riesgo intrínseco bajo una superficie 
construida inferior a 2500m2 no es necesaria la colocación de hidrantes exteriores. 
 
4.5.  Extintores de incendio. 
Según la norma, se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales. 
 
Si la clase de fuego del sector de incendio es A, se determinará la dotación de 
extintores de CO2 de 5kg de capacidad para uso exclusivo en cuadros eléctricos. 
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Según la legislación, cada extintor cubrirá un área máxima de 600m2 para un grado 
de riego intrínseco del sector de incendio bajo, 400 m2 para un grado de riesgo 
intrínseco del sector de incendio medio y 300 m2 para un grado de riesgo intrínseco del 
sector de incendio alto. Los extintores de CO2 solo serán usados en los cuadros 
eléctricos por lo que se colocarán al lado de los cuadros de protección y mando, 
secundarios, etc. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 
modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el 
suelo. 
 
Se instalará un extintor en la zona de fabricación y otro en la zona de no fabricación.  
 
4.5.1.  Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
          No será necesaria la instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas. 
 
4.5.2.  Sistemas de columna seca. 
          No será necesaria, según la legislación vigente, la instalación se sistemas de 
columna seca. 
 
4.5.3.  Sistema de rociadores automáticos de agua. 
          No será necesaria, según la legislación, la instalación de sistemas rociadores de 
agua en esta industria. 
 
4.6.  Alumbrado de emergencia 
Se dispondrá de una línea de alumbrado de emergencia formada por baterías de 
acumuladores, utilizándose un suministro exterior para proceder a su carga, que 
entrarán en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación 
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por debajo del 70% de su valor nominal. Funcionaran durante una hora a partir del 
instante del fallo para facilitar el desaloje de la planta por parte de los operarios. 
 
Se han elegido dos modelos de luminaria de emergencia (tubo lineal fluorescente) 
según la superficie cubierta por cada luminaria. Ambos modelos están fabricados 
según las normas de obligado cumplimiento UNE – EN 60 598.2.22, UNE 20 392 – 93, 
cuyas características principales son las que se presentan en la tabla a continuación: 
 
Tabla 3. Luminaria de emergencia. Fuente: elaboración propia. 2016 
Modelo luminaria NTF-6-S NTF-8301 S 
Lúmenes 170 360 
Autonomía 1h 1h 
Lámparas de emergencia 6W 8W 
Superficie cubierta 34 m2 72 m2 
 
Otras características comunes de las luminarias son las siguientes: 
 Luminarias no permanentes con señalización. 
 Alimentación a 220V. 
 Tiempo de carga: 24 horas. 
 Dimensiones: 405 x 134 x 134 m. 
 
 
4.7.  Señalización. 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 
como la de los medios de protección contra incendios de utilización anual, cuando 
sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el reglamento de señalización de los centros de trabajo, 
aprobado por el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El objeto de la señalización es informar y orientar, así como facilitar y agilizar la 
evacuación de la industria en caso de incendio. 
 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 8. Estudio de protección frente a incendios 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 13 / 13 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de recorridos que deben 
seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 
directamente visible la salida. Se dispondrán a una altura de 1,7 m desde el suelo. 
 
En cada una de las puertas pondrá “SALIDA”. 
Deben señalarse los medios de protección contra incendios de utilización manual. 
 
5.  Medidas generales de prevención.  
Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la fábrica pos el riesgo de incendio 
que ello conlleva. Para que esta prohibición llegue a surtir efecto se señalizaran todas 
las zonas y accesos a la fábrica de forma visible. 
 
Habrá revisiones periódicas de los equipos eléctricos y de protección contra 
incendios. El personal recibirá instrucciones precisas de utilización de los equipos 
contra incendios. 
 
Se cumplirán las normas ITC - BT- 22 e ITC – 23, de protección de equipos y 
máquinas contra sobretensiones y sobreintensidades para lo cual la interrupción de 




Proteger la vida de las personas contra el fuego en caso de incendio y reducir los 
riesgos de pánico facilitando la evacuación o la puesta a salvo de los ocupantes y la 
intervención de los servicios de bomberos, es una obligación. 
 
Para ello se han de respetar una serie de normas a cumplir en la construcción de un 
edificio en función de su uso. La normativa clasifica los edificios en función de su 
destino, de su tamaño y de su accesibilidad. 
 
Po lo tanto es fundamental diseñar una instalación de protección contra incendios 
(PCI), compuesto por una serie de equipos e instalaciones para evitar daños a los 
ocupantes, intentar la no propagación del fuego en el sector afectado, reducir la 
perdida de bienes materiales y facilitar operaciones de rescate y extinción. 
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1. Introducción. 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar 
dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias 
o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la 
parte I del CTE). 
 
La normativa a aplicar es DB –HR: Protección frente al ruido y la Ley 5/2009 de 
4 de junio del Ruido de Castilla y León. 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, utilizará y mantendrá de 
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
2. Perturbaciones por ruidos. 
          Los niveles máximos de ruido establecidos para zonas industriales, son los 
siguientes: 
 
Tabla 1. niveles máximos de ruido. Fuente: Elaboración propia. 2016 












Día 70 55 8 128 
Noche 55 40 8 128 
 
          La medición del ruido se deberá realizar con sonómetro que cumpla con la 
Norma UNE 20-464-90, y se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para 
los transmitidos, en el lugar en que el nivel sea más alto y cuando las molestias sean 
más acusadas. 
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          Las condiciones de medida serán las siguientes: 
 
a) Las medidas en el exterior de la fábrica se realizarán a 1,2 metros sobre el 
suelo y a 1,5 metros de la fachada o línea de la propiedad de las actividades 
posiblemente afectadas. 
b) Las medidas en el interior de la nave, se realizaran por lo menos a 1 metro de 
distancia de las paredes, a 1,5 metros sobre el suelo, y aproximadamente a 
1,5 metros de las ventanas, o en todo caso en el centro de la habitación. Las 
medidas se realizaran con las puertas y ventanas cerradas, con el objetivo de 
que el ruido de fondo sea el mínimo posible. 
 
 
3. Aislamiento acústico de las edificaciones. 
En nuestro caso, el Proyecto cumple con la norma vigente indicada en el punto 
1 y no supera los límites máximos establecidos de decibelios. 
 
Las dependencias de nuestra fábrica, poseen el aislamiento necesario para 
evitar la transmisión al exterior o al interior de otras dependencias, del exceso de nivel 
sonoro que se origine en su interior. 
 
          A fin de evitar transmisión de ruido y vibraciones, producidas por las distintas 
instalaciones y equipos que las componen, en las dependencias de nuestro Proyecto, 
las instalaciones y los equipos cumplirán las exigencias al respecto señaladas en sus 
reglamentaciones específicas. 
 
          Las instalaciones, así como cualquier otro servicio de la fábrica, se instalaran 
con precauciones de ubicación y aislamiento, garantizando así un nivel de transmisión 
sonora no superior a los límites máximos autorizados. 
 
3.1.  Elementos constructivos. 
Se relacionan a continuación los valores del aislamiento a ruido aéreo de los 
elementos constructivos verticales, los valores del aislamiento global a ruido aéreo de 
las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el 
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nivel de ruido de impacto de los elementos constructivos horizontales y horizontales-
inclinados. 
 
3.1.1.  Elementos constructivos verticales. 
 
- Particiones interiores: 
En las dependencias de ambos vestuarios, en la de oficinas, y laboratorio, se 
proyecta una tabiquería de ladrillo hueco doble, que proporciona un aislamiento a ruido 
aéreo R de 35 dBA. 
 
- Fachadas 
          Los números del cerramiento del edificio, consistirán en bloques de termoarcilla 
de 20 cm con una capa de mortero monocapa. El aislamiento a ruido aéreo 
proporcionado por dichos bloques es superior a 50 dBA. 
 
3.1.2. Elementos constructivos horizontales-inclinados. 
 
- Cubierta  
          La cubierta de la nave está realizada con panel de chapa de acero, en perfil 
comercial, prelacada en el exterior, y galvanizada en el interior, el cual proporciona un 
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1. Introducción  
El Documento Básico (DB) Ahorro de Energía (HE) del Código Técnico de la 
Edificación tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HE  1  a HE  5. La correcta aplicación de 
cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que satisface el requisito básico 
“Ahorro de Energía”. 
 
Tanto en objetivo del requisito básico “Ahorro de Energía”, como las exigencias 
básicas se establecen en el artículo 15 de la parte  I  del CTE y son los siguientes: 
 
       Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una 
parte de ese consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizaran 
y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB – HE Ahorro de Energía especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de ahorro de energía. 
 
 
2. Exigencia básica HE1: limitación de demanda energética. 
  Los edificios dispondrán de una envolvente de características tal, que limite 
adecuadamente de demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
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en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
Se excluyen del campo de aplicación instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales; por tanto, la industria que nos ocupa, al tratarse de 
una instalación agroindustrial está excluida del campo de aplicación de esta exigencia 
básica. 
 
3. Exigencia básica HE 2: eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
4. Exigencia básica HE 3: eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación.   
          Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
          Se excluyen del ámbito de aplicación instalaciones industriales, talleres y 
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5. Exigencia básica HE 4: contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.   
          En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que 
así se establezca en el CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 
de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por 
las administraciones competentes y que contribuyen a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
      Según el CTE, la contribución solar mínima determinada en aplicación de esta 
exigencia básica, podrá disminuirse justificadamente cuando se cubra ese aporte 
energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, proceso de congelación o fuentes de energía residual procedentes de la 
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del 
edificio. 
 
      El calentamiento del agua caliente sanitaria de la industria se realizará mediante 
energía solar, por lo tanto, se cumple con esta exigencia. 
 
6. Exigencia básica HE 5: contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
          En los edificios que así se establezca en el CTE se incorporarán sistema de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 
 
          Según la tabla 1.1. de la HE 5, al construir una nave con una superficie inferior a 
10.000 m2, no es preciso aplicar ningún tipo de medida en este sentido.  
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7. Conclusiones 
El beneficio empresarial es el objetivo de toda actividad económica; el recorte de 
los costes es básico para aumentar la competitividad y el éxito de la empresa. 
 
Para ello es muy importante pensar cuáles son las variables y actuar sobre ellas 
para minimizar el consumo energético, ayudando a la gestión e incrementando la 
rentabilidad de ésta, y a la vez conseguir una mejora en los efectos medioambientales 
producidos por nuestra actividad. 
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1. Introducción  
 
El presente estudio se basa en desarrollar aquellos aspectos relacionados con 
la gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en 
respuesta a la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) y 
debe incluirse en los Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se adjuntan en la 
solicitud de Licencia Urbanística. 
 
Se consideran residuos de construcción y demolición aquellos que se generan 
en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 
Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), 
ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, 
básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, piedras, restos de 
hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, cristal, 
plásticos, yesos, ferrallas, maderas y, en general, todos los desechos que se  
producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras 
de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 
edificaciones antiguas. 
 
Además si los residuos de la construcción se reducen el balance 
medioambiental global es mejorará de forma creciente. 
 
De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión 
ambiental de los residuos, priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el 
interés de las acciones posibles resulta: 
 
- Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 
- Reducir los residuos generados. 
- Reutilizar los materiales excedentes o extraídos. 
- Reciclar los residuos producidos. 
- Recuperar energía de los residuos. 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 11. Estudio de gestión de residuos  
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 2 / 9 
- Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero. 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad 
con estos objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias 
primas necesarias y los residuos originados 
 
Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus 
posibilidades de valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de 
planificar las obras de construcción y de demolición. 
 
Los tipos de residuos a estudiar serán las tierras y los materiales pétreos, los 
escombros y los residuos. 




2. Agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos.  
 
Los agentes que intervienen son el productor (Promotor), el poseedor 




El promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, la cual es 
la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra. Éste está 
obligado a poseer la documentación que acredite que los residuos que se generen en 
la construcción son gestionados de forma correcta. 
 
El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores 
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2.2. Poseedor 
 
El contratista principal es el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción y demolición. 
 
El poseedor que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de 
la misma un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación de dichos residuos. 
Este plan una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos de la obra. 
 
El plan de gestión de residuos tendrá como mínimo: 
 
- La previsión de la cantidad de residuos que genere la obra, señalando cuales son los 
residuos peligroso y cuáles no. 
- Los objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, así como su 
eliminación. 
- Las medidas preventivas y económicas 
- Los lugares de reciclado o eliminación de los residuos 
- La estimación de todos los costes de las operaciones a llevar a cabo 
 
2.3. Gestor  
 
El gestor es la persona de entidad pública o privada, que realiza cualquiera de 
las operaciones que formen la gestión de los residuos, ya sea la recogida, transporte, 
valorización u eliminación; así como la vigilancia de estas operaciones. 
 
Además el gestor deberá de cumplir las siguientes obligaciones, según la 
legislación correspondiente: 
 
- Llevar un registro, en el que como mínimo se registre la cantidad de residuos 
gestionados, expresadas en toneladas o metros cúbicos, el tipo de residuos, el método 
de gestión aplicado 
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- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, la información 
contenida en el registro mencionado anteriormente 
 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditados de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor, y en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia 
 
- En el supuesto de que se carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá de suponer de un procedimiento de admisión de residuos que asegure que se 
detectarán y se separarán y almacenarán adecuadamente 
Además el gestor de residuos deberá de estar inscrito en el Registro General de 
Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Autónoma correspondiente 
 
2.4. Legislación aplicable 
 
- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos 
 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, sobre la prevención de y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero que regula la producción y gestión de 
construcción y demolición 
 
- Orden MAM/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 
- Directiva 2008/08CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de Noviembre de 
2008 sobre los residuos 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2008, 
aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 
- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
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3. Caracterización de los residuos de la construcción y demolición.  
 
3.1. Origen  
 
El origen de los residuos de construcción y demolición tal y como su nombre 
indica, provienen de la construcción y demolición de edificios e infraestructuras; 
rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existentes; construcción de 
nuevos edificios y estructuras; así como de la producción de materiales de 
construcción, por ejemplo una máquina de hacer hormigón, componentes del 
hormigón, artículos de madera, etc. 
 
El sector de la construcción y edificación puede dividirse en: 
 
1.‐ Sector de la edificación ‐ vivienda y edificios utilitarios ‐ el cual incluye: 
- El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, mantenimiento y renovación 
de viviendas; 
- El sector de edificación utilitaria que construye mantiene y renueva oficinas, edificios 
industriales y similares. 
 
2.- Sector de infraestructuras que incluye: 
- Construcción de carreteras; 




La composición de los residuos de construcción y demolición, varía en función 
del tipo de infraestructuras de que se trate y refleja en sus componentes mayoritarios, 
el tipo y distribución porcentual de las materias primas que utiliza el sector. 
 
Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de factores 
mucho más amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo de la 
población, los usos dados al edificio etc. 
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El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de 
residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales: 
disminuyendo el volumen transportado al vertedero o a la central recicladora. 
 
Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos así mismo la cantidad 
de materias primas necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos 
naturales y energía, e incluso podremos conseguir mejoras económicas. 
 
Los residuos según su origen les podemos clasificar en: 
 
- Residuos de demolición: Son los originados en las operaciones de demolición y 
derribo de edificios e instalaciones 
- Residuos de construcción: Provienen del proceso de ejecución de los trabajos de 
construcción propiamente dichos. 
- Residuos de excavación: Son el resultado de los trabajos de excavación previos a la 
construcción. 
 
A su vez, los RCDs también pueden clasificarse, en función de sus 
características de peligrosidad, en: 
 
- Residuos inertes: Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
- Residuos especiales: Son aquellos potencialmente peligrosos para la salud y el 
medio ambiente. 
- Residuos banales: Aquellos que presentan una naturaleza similar a los residuos 
domésticos. 
 
Por otra parte las tierras y los materiales pétreos así como los escombros son 
residuos que generan una ejecución de obra, debido a procesos como son el derribo 
de un edificio, las excavaciones del terreno debido al acondicionado de la misma, etc., 
incluso la realización de mezclas de morteros u otros materiales en los que se tienen 
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en cuenta, por ello este tipo de residuo debe de ser reutilizada o en su caso eliminado 
con un contender propio para los mimos. 
 
A continuación el volumen de los residuos generados son los siguientes, donde 
más adelante se verá que se puede hacer con estos para su reutilización o su 
eliminación. 
 
5. Medidas de prevención y minimización de los residuos.  
 
Las operaciones para llevar a cabo la construcción de la industria se harán de 
tal manera que genere el menor volumen de residuos. Para ello el constructor se hará 
responsable de dicha planificación, ya sea la recogida de los materiales, si distribución 
y su puesta en marcha en la obra. 
 
La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones 
paralelas. 
 
Por una parte, aquellas que tienen por objetivo una disminución de los 
productos de rechazo de la obra, y por otro lado, las que pretenden que parte de estos 
materiales pasen de ser un residuo a un subproducto, es decir, que se reutilicen o 
reciclen en la obra o en otra actividad externa. 
 
Se adoptarán las siguientes medidas: 
 
- Las excavaciones que se realicen se ajustarán a las específicas del proyecto, sin 
tener que proceder a una mayor excavación innecesaria. 
 
- Todos los materiales se ajustarán lo máximo posible al proyecto y si se adquiere un 
volumen de material mayor, se acordará con el proveedor su devolución, con el 
objetivo de disminuir el volumen a reciclar. 
 
- Se solicitará a los proveedores de los materiales que el suministro se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible y siempre en el momento en el que sean 
necesarios durante la ejecución de la obra, para así evitar que se estropeen y se 
conviertan en residuos 
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- Será preferible llevar los residuos a un mismo vertedero de tal forma que se minimice 
el impacto ambiental. 
 
- Se fomentará al personal, tanto obreros como los que forman parte de la gestión de 
los residuos, la colaboración para la minimización de estos residuos. 
 
- Disponer de los contenedores adecuados para cada residuo, almacenándolos 
selectivamente según su origen. 
 
- Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos 
descontrolados. La generación de los residuos se produce de forma dispersa por lo 
que han de ser transportados hasta su lugar de almacenaje. Es recorrido ha de ser 
planificado para que se produzcan las menores pérdida posibles. 
 
- Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben ser 
desembalados lo más próximo a la zona de acopio de residuos clasificados. 
 
De esta forma el residuo se originará en el mismo lugar donde se almacenará 
selectivamente. 
 
Las operaciones de gestión y las medidas de separación en obra, son medidas 
de prevención, ya que entre sus objetivos también se encuentra la reconversión de los 
residuos a subproductos, así como la disminución de la peligrosidad de sus materiales 




El sector de la construcción genera grandes cantidades de RCD, los cuáles, 
debido a la falta de planificación para una adecuada gestión final de los mismos, se 
han ido depositando en vertederos, en muchas ocasiones, de forma incontrolada. 
 
Al realizar estos depósitos de RCD, no sólo se está perdiendo o desaprovechando 
energía y material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que 
además, se afecta de manera muy negativa al entorno. 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 11. Estudio de gestión de residuos  
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 9 / 9 
Por eso, es importante su gestión e introduciendo medidas legales y económicas 
tendentes a la reutilización, reciclaje y correcta eliminación de RCD peligrosos, se 
podrá controlar mejor. 
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1. Introducción  
 
El Plan de Control de Calidad de los materiales de una obra es el documento 
que sirve de base, guion y referencia para la sistematización de dicho control. En este 
sentido se establece la sistemática de control propuesto, plasmada en una serie de 
controles razonados y justificados, tanto en tipología como en cantidad, que 
garanticen, en la medida propuesta, el nivel de control perseguido. 
 
El Plan de control de la obra de instalación de la industria particular, completa los 
siguientes aspectos para cada unidad de obra parte de ella objeto de control: 
 
 Medición representativa, tomada del proyecto o estimada en base a 
parámetros “tipo” indicados en la tabla. 
 Finalidad del control o ensayos propuestos. 
 Método de ensayo a aplicar para el control. 
 Norma que regula el ensayo a realizar. 
 Tamaño de lote aceptado. 
 Tamaño de la muestra considerada. 
 Numero de ensayos resultantes de la aplicación del criterio. 
 Valoración del plan. 
Se confecciona el presente plan de actuación del control técnico de actividad para 
la obra: Fábrica de elaboración de morcillas en el polígono industrial San Antolín, 
Palencia. 
 
Para la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta los datos de las 
mediciones del proyecto. 
 
2.   Objetivo del presente documento.  
El objetivo del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control 
Técnico de Calidad de la obra: Fábrica de elaboración de morcillas en el polígono 
industrial San Antolín, Palencia, que abarcará comprobaciones, inspecciones y 
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pruebas necesarias para la calidad de las obras que se ajuste a las especificaciones 
del Proyecto y Normativa vigente. 
 
También es objeto del presente Plan establecer la metodología de control a llevar 




3. Desarrollo del plan de control de calidad.  
Las actividades que desarrollara el Plan serán el control de los materiales, así 
como el control de la ejecución en las tareas que se la encomienden expresamente. 
Igualmente realizara pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de 
inspección técnicas previas a la utilización del edificio. 
 
3.1. Control de los materiales. 
El control podrá englobarse en dos grupos: 
 
1. Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de la 
identificación del material según UNE. Certificados de garantía o sellos de 
calidad cuando les tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales que 
posteriormente van a estar sometidos a ensayos o de aquellos que el director 
de la ejecución indique. 
2. Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento. 
 
3.2. Control de la ejecución. 
Tratará sobre los siguientes aspectos: 
 
- Comprobación de las instalaciones de los capítulos de telefonía, 
comunicaciones, seguridad, protección de incendios, instalación eléctrica y 
alumbrado, sistema central de control y gestión e instalación de climatización. 
Se comprobara que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones del 
proyecto, e igualmente se auditara que los mismos están conformes con la 
normativa en vigor en el momento de la ejecución. 
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          El presente plan de Control que se detalla a continuación es de carácter general, 
quedando limitado por las decisiones tomadas por la dirección técnica, propiedad, 
empresa constructora, por el desarrollo propio de los trabajos y las posibles 
modificaciones que se produzcan. 
 
 El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente 
documento es para garantizar: 
 
- El cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de 
cualquier situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos 
correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el 
desarrollo de las obras y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a 
la consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 




3.3. Control de los materiales 
3.3.1. cementos  
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08): 
 
  Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba 
la instrucción para la recepción de cementos.  
Con Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
Fase de recepción de materiales de construcción. 
 
 Suministro y almacenamiento. 
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 Control de recepción. 
 
 Cementos comunes: 
 Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE–EN 197-1), aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 Cementos especiales: 
 Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo 
calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia 
inicial (UNE-EN 197-4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005, (BOE 
19/02/2005). 
 
 Cementos de albañilería: 
 Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE-EN 413-




 Fase de recepción de materiales de construcción: 
 
 Envase de identificación  
 Control y recepción. 
 
3.3.2.  Ladrillos cerámicos. 
UNE EN 771 – 1: 2003 - Piezas de Arcilla Cocida para Fábrica de Albañilería 
 
 
 Fase de recepción de materiales de construcción  
 
 Suministro e identificación. 
 Control y recepción. 
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3.3.3.  Red de saneamiento. 
 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistema de 
drenaje: 
 
 Obligatoriedad de marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252) 
aprobado por Orden de 29 de Noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
 Kits y válvulas de retención para instalaciones que contiene aguas residuales 
en edificios e instalaciones: 
 
 Obligatoriedad de marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 29 de Noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
 Tubería de fibrocemento para drenaje y saneamiento: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de Octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
 Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalización de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado de elastómeros termoplásticos de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado. 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1,2,3 y 
4)aprobada por Resolución de 16 de Enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
 Canales de drenaje para zonas de circulación de vehículos y peatones: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), 
aprobada por Resolución de 12 de Junio de 2003 (BOE 11/01/2003). 
 
 Partes para pozos de registro enterrados: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de Octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
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 Tubos y piezas complementarías de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 




3.3.4.  Albañilería. 
Cales para la construcción: 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de Octubre de 2003 (BOE 31/01/2002). 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante): 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE      
nº 003 aprobada por Resolución de 26 de Noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de Junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras UNE-EN 845-1. 
 Dinteles UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de la junta horizontal de malla de acero: UNE-EN 845-3. 
 
 Especificaciones para morteros de albañilería: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de Junio de 2003 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido UNE-en 998-1. 
 Morteros para albañilería UNE-EN 998-2. 
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3.3.5.  Aislamientos térmicos. 
 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos relacionados, aprobada 
por resolución de 12 de Junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) UNE-EN 13163. 
 
 
3.3.6.  Revestimientos. 
 Adhesivos para baldosas cerámicas: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004), 
aprobada por Resolución de 16 de Enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
 Materiales para soleras continuas y soleras: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813), 




 Techos suspendidos: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
 Baldosas cerámicas: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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3.3.7.  Carpintería, cerrajería y vidriería. 
 Herrajes para la edificación: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 14 de Abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de Octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002), y ampliado en Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
 Tableros derivados de la madera para la utilización en la construcción: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986), 
aprobada por Resolución de 14 de Abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
 Sistema de acristalamiento sellante estructural: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 26 de Noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 Vidrio. Guía nº 002-1. 
 Aluminio. Guía nº 002-2. 
 
 Puertas industriales comerciales de garaje y portones: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-en 13241-1), 
aprobada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
3.3.8.  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios. 
 Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado de elastómero termoplástico, de materiales celulares 
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado): 
 
    Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-E 
N 681-1, 2,3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de Enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
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 Fregaderos de cocina: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de Abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
  
 
Inodoros, conjunto de inodoros con sifón incorporado y duchas: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
3.3.9.  Instalaciones eléctricas. 
 Columnas y báculos de alumbrado: 
 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 10 de Octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por Resolución de 28 de 
Junio de 2003 (BOE 16/07/2004). 
 Acero UNE-EN 40-5- 
 Aluminio UNE-EN 40-6. 
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra UNE-EN 40-7. 
 
3.3.10.  Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC: 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores: 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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4. Listado mínimo de pruebas  
4.1.  Estructuras de materiales. 
 
 Recepción de materiales. 
 
- Piezas: declaración del fabricante sobre la resistencia y la 
categoría (categoría 1 o categoría 1.1) de las piezas. 
- Arenas. 
- Cementos y cales. 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados: 
comprobación de dosificación y resistencia. 
 
 Control de fábrica: 
Tres categorías de ejecución: 
- Categoría A: piezas y mortero con certificado de 
especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario de 
ejecución. 
- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y 
control diario de ejecución. 
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos B. 
 
 Morteros y hormigones de relleno: 
 




- Control de recepción y puesta en obra. 
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 Protección de fábricas en ejecución: 
 
- Protección contra daños físicos. 
- Proyección de la coronación. 
- Mantenimiento de la humedad. 
- Protección contra heladas. 
- Arriostramiento temporal. 
- Limitación de la altura de ejecución por día. 
 
4.1.1.  Cerramientos y particiones. 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos: 
 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución de la obra: 
 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes 
elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles 
puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares). 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad 
al paso del aire y agua. 
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4.1.2.  Sistemas de protección frente a la humedad. 
 
 Control de la calidad de la documentación del proyecto: 
 
- el proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos: 
 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución de obra: 
 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS 
Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
4.1.3.  Instalaciones térmicas. 
 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada 
 
 Suministro y recepción de productos: 
 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
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 Control de ejecución de obra: 
 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación. 
- Características y montaje de la caldera. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada 
a la red de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, 
al menos, 4 horas. 
 
4.1.4.  Instalaciones eléctricas. 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, 
justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y de las instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
 Suministro y recepción de productos: 
 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución de obra: 
 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, 
cimentación, apoyos, tierras, etc. 
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- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección de cable y 
montaje de bandejas y soportes. 
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización en circuitos.  
- Características y situación de equipos de alumbrado y 
mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de 
voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales: 
Aspecto exterior e interior. 
Dimensiones 
Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.). 
Fijación de elementos y conexionados. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus 
protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 
Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
Disparo de automáticos. 
Encendido de alumbrado. 
Circuito de fuerza. 
Comprobación del resto de circuitos de instalación 
terminada. 
 
4.1.5.  Instalación de fontanería. 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
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 Suministro y recepción de productos: 
 
- Se comprobara la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución de obra: 
 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
- Instalación general interior: características de tuberías y 
valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como 
vistas. 
- Pruebas de instalaciones: 
Prueba de resistencias mecánica y estanqueidad parcial. 
La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 
horas. 
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica 
global. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 
4 horas. 
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua 
Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de 
agua. 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada 
una vez abiertos los grifos estimados en el 
funcionamiento simultáneo. 
c) Medición de la temperatura en la red.  
d) Con el acumulador a régimen, comprobación de las 
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos. 
 
Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
Colocación de aparatos sanitarios y griferías (se 
comprobara la grifería, las cisternas y el funcionamiento 
de los desagües). 
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Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
5. Calidad de los materiales  
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados 
y aceptados por el Director de Obra, habiéndose realizado previamente los ensayos y 
pruebas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en las 
disposiciones que rigen en cada caso. 
En el caso de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por 
parte del Contratista o por parte del Director de Obra, se someterán los materiales en 
cuestión de un examen homologado oficialmente, siendo obligatoria para ambas 
partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se 
formulen. 
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1. Introducción. 
El presente anejo tiene por finalidad establecer la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Los tres parámetros que definen una inversión son: 
 
- Pago de la inversión (k): Es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal 
- Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la 
inversión genera rendimientos. 
- Flujos de caja (Ri): Resultado de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, ya 




2. Criterios de evaluación. 
 
2.1. Valor neto anual (VAN) 
El Valor Actual Neto es la cantidad monetaria que resulta de regresar los flujos netos 
del futuro hacia el presente con una tasa de descuento, es decir indica la ganancia o la 
rentabilidad neta generada por el proyecto. El proyecto se acepta siempre y cuando el 
VAN sea mayor o igual a cero, caso contrario se rechaza. 
El mayor problema para aplicar este método radica en fijar la tasa correcta de 
descuento (costo de capital), ya que es la variable más influente para saber si el proyecto 





- Vt= flujos de caja en cada periodo t 
- K= tipo de interés 
- Io= valor de desembolso inicial de la inversión 
- n = número de periodos considerado 
 
Si el VAN >O El proyecto es económicamente viable 
Si el VAN<O Proyecto es económicamente no viable 
Si VAN = 0, calculamos el TIR 
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2.2. Tasa de rendimiento interno (TIR). 
El TIR (Tasa de rendimiento interno), expresa la rentabilidad relativa, es decir, el 
porcentaje que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo de una línea 
temporal. 






- K= Inversión inicial 
- n= número de periodos 
- Rj = Flujos de caja en el periodo j 
- J = Periodo 
- = TIR 
 
El calificativo de interna que recibe esta tasa se debe a que se trata de un tipo de 
interés cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables internas que 
definen la inversión. 
La tasa interna de rendimiento, permite la determinación del tipo de interés que el 
inversor obtiene, constituyendo un indicador de eficacia en la inversión.  
Se puede definir como tasa de actualización aquella que cuyo valor actual de 
rendimientos esperados de una inversión iguala al valor de rendimientos esperados en el 
desembolso inicial. Es decir, es el tipo de interés que anula el VAN de la inversión. 
El VAN y el TIR son indicadores de rentabilidad complementarios. Además se puede 
decir que una inversión es viable cuando su tasa de rendimiento interno excede al tipo de 
interés al cual el inversor consigue sus recursos financieros  
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2.3. Relación beneficio/inversión (B/I) 
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 
beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a una 
tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable, a menudo también 
conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación. 
Se puede decir de manera concreta que es la ganancia neta generada por el proyecto 
por cada unidad monetaria invertida. A mayor Q más interesa la inversión. 
 
 
2.4. Plazo de recuperación o Payback. 
Es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 
determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial 
mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de 
elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo que tendrá que pasar 
para recuperar el dinero que se ha invertido. La inversión es más interesante cuando 
menor es el plazo de recuperación 
 
La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que 
ésta iguale a la inversión inicial. 
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3. Vida útil del proyecto. 
Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado un 
tiempo durante el cual puede generar una renta. 
 
Toda empresa para poder operar, para poder desarrollar su objeto social requiere de 
una serie de activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, se desgastan 
hasta el punto de quedar inservibles. Algunos activos, por su naturaleza y destinación, o 
por el uso que se haga de ellos, pueden tener mayor vida útil que otros. 
En términos generales, la ley ha considerado que los vehículos y computadores tienen una 
vida útil de 5 años, la maquinaria y equipo tiene una duración de 10 años y las 
edificaciones y construcciones tendrán una vida útil de 25 años. La vida útil de un activo 
puede extenderse si se le hacen reparaciones y adiciones. 
 
Por lo tanto, la vida útil del proyecto debe de ser lo suficientemente elevada para 
que la inversión sea rentable. Se estimara una vida útil del proyecto de 25 años. 
 
Por otro lado, a partir de la vida útil de todos los activos fijos se puede calcular la 
depreciación, mediante el método de la línea recta, que consiste en dividir el valor de cada 
activo entre la vida útil del mismo. Se puede dividir entre la vida útil en años o en meses. 
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4. Evaluación financiera.  
4.1. Valor del proyecto. 
 
 
Tabla 1. Costes obra civil. Fuente: elaboración propia. 2016. 
Obra civil 
Acondicionamiento del terreno 2.334,27 € 
Cimentación 28.982,28 € 
Solera 2.883,00 € 
Estructura 31.221,00 € 
Cubierta  14.304,00 € 
Pavimentos 17.607,00 € 
Cerramientos 28.950,00 € 
Carpinterías y vidrios  13.287,28 € 
Revestimientos 11.889,69 € 
Solado y alicatado 4.974,97 € 
Seguridad y salud 1.384,93 € 
Control de calidad 438.55 € 
Gestión de residuos 279,45 € 
Varios 15.978,65 € 
Total  203.943,17 € 
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Tabla 2. Costes maquinaria. Fuente: elaboración propia. 2016. 
Maquinaria 
Báscula industrial 744,18 € 
Báscula de precisión 129,60 € 
Báscula de suelo 344,25 € 
Cortadora de manteca 4.4049, 96 € 
Amasadora  6.174,94 € 
Elevador de carros  4.049,96 € 
Embutidora a vacío 5.062,45 € 
Grapadora  4.049,96 € 
Marmita de cocción 6.074, 94€ 
Elevador eléctrico  3.037,47 € 
Envasadora a vacío  6.074,94 € 
Traspaleta eléctrica  2.429.98 € 
Elevador eléctrico 1.214,99 € 
Mesa de trabajo  1.518,75 €  
Carros  1.518,70 € 
Carros con bandeja 607,50 € 
Total 46.982,57 € 
 
Tabla 3. Coste de la inversión. Fuente: elaboración propia. 2016. 
TOTAL DE LA INVERSION  
Obra civil 203.943,17 € 
Maquinaria 46.982,57 € 
Total 250.925,74 € 
 
Tabla 4. Total presupuesto general. Fuente: elaboración propia. 2016. 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  
P.E.M. 250.925,74 € 
16% gastos generales 40.148,12 € 
6% de beneficio industrial 15.055,54 € 
P.EJECUCCION POR CONTRATA 306.129,4 € 
Honorarios 18.217,20 € 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 324.346,6 € 
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4.2. Pagos. 
4.2.1. Pagos ordinarios. 
Son los gastos necesarios para el funcionamiento de todo el proceso de la 
elaboración del producto, así como el funcionamiento de la industria para que se lleve a 
cabo. 
4.2.1.1. Materia prima y material auxiliar. 
Tabla 5. Precios materias primas. Fuente: elaboración propia. 2016. 
COMPRA DE MATERIA PRIMA 
Nombre Cantidad (kg/año) Precio (€/kg) Coste anual( €) 
Cebolla 285.000 4 1.140.000 
Sangre 70.000 3 210.000 
Manteca 70.000 3 210.000 
Pan 65.000 1,5 97.500 
Sal 4.000 1 4.000 
Pimentón 4.500 1,5 6.750 
Pimienta 1.500 2,5 3.750 
Orégano 900 1,6 1.140 
Tomillo 900 1,5 1.350 
TOTAL 1.674.490 € 
 
 
Tabla 6. Precio material auxiliar. Fuente: elaboración propia. 2016. 
COMPRA DE MATERIAL AUXILIAR 
Nombre Cantidad (ud /año) Precio (€/ud) Coste anual( €) 
Grapas 3.583.500 (ud) 0,001 35.865 
Plásticos 1.833.500 (ud) 0,05 91.675 
Tripas 500.000 (m) 0,8 400.000 
TOTAL 527.540 € 
 
A mayores de materia prima y material auxiliar, el resto de elementos necesarios para la 
producción de las morcillas viene incluido en el apartado de maquinaria. Pero a mayores 
vamos a estimar un valor de 5.000 € en otros conceptos como:  
- Papeleras. 
- Cuchillos, y portacuchillos. 
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- Bolsas de plástico. 
- Papel.  
- Etc… 
 
4.2.1.2. Consumo energía eléctrica. 
 
Consideramos un total de 250 días trabajados por año. 
 
 


















1 0,50 2 1,00 250 33,67 
Báscula de 
precisión 
1 0,10 2 0,20 50 6,73 
Báscula de 
suelo 
1 0,50 2 1,00 250 33,67 
Cortadora de 
manteca 
1 2,20 4 8,80 2.200 296,25 
Amasadora 1 4,00 5 20,00 5.000 673,30 
Elevador de 
carros 
2 1,50 4 12,00 3.000 403,98 
Embutidora a 
vacío 
1 6,00 4 24,00 6.000 807,96 
Grapadora 1 1,50 4 6,00 1.500 201,99 
Marmita de 
cocción 
1 15,00 6 90,00 22.500 3029,85 
Elevador 
eléctrico 
1 6,00 4 24,00 6.000 807,96 
Envasadora al 
vacío 
1 5,00 3 15,00 3.750 504,98 
Traspaleta 2 0,500 8 8,00 2.000 269,32 
Elevador 2 0,500 6 6,00 1.500 201,99 
TOTAL  216 54.000 7.271,64 
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Tabla 8. Total consumo equipo frigorífico. Fuente: elaboración propia. 2016. 















Compresor 1 1 1,2 16 19,2 4.800 646,37 
Compresor 2 1 1,2 16 19,2 4.800 646,37 
Compresor 3 1 1,2 16 19,2 4.800 646,37 
TOTAL 57.6 14.400 1.939,11 
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2 0,116 8 1,856 464 62,48 
Recepción / tienda 1 0,058 8 0,464 116 15,62 
Laboratorio 1 0,215 8 1,72 430 57,90 
Sala de juntas 2 0,116 8 1,856 464 62,48 
Cafetería 2 0,116 8 1,856 464 62,48 
Cuarto limpieza 1 0,058 4 0,232 58 7,81 
Vestuarios 1 0,058 4 0,232 58 7,81 
Pasillo zona no 
producción 
3 0,174 8 4,176 1044 140,59 
Pasillo zona 
producción 
3 0,645 8 15,48 3870 521,13 
Recepción/ tienda 1 0,215 8 1,72 430 57,90 
Recepción 
materias primas 
2 0,430 8 6,88 1720 231,62 
Lavado de material 1 0,058 8 0,464 116 15,62 
Lavado de tripas 1 0,215 4 0,86 215 28,95 
Cámara de tripas 1 0,215 4 0,86 215 28,95 
Almacén de 
especias 
1 0,215 4 0,86 215 28,95 
Cámara 1 1 0,215 4 0,86 215 28,95 
Mezclado/amasado 4 0,860 8 27,52 6.880 926,46 
Embutido/ cocción 2 0,430 8 6,88 1.720 231,62 
Enfriado 1 0,215 8 1,72 430 57,90 
Envasado 2 0,430 8 6,88 1.720 231,62 
Almacén etiquetas 1 0,058 4 0,232 58 7,81 
Cámara producto 
final 
2 0,430 4 3,44 860 115,81 
TOTAL 87,05 21.762 2.930,47 
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Tabla 10. Total consumo eléctrico anual. Fuente: elaboración propia. 2016. 
CONSUMOS TOTALES ELECTRICIDAD 
MAQUINARIA 7.271,64 € 
I.FRIGORÍFICA 1.939,11 € 
ILUMINACIÓN 2.930,47 € 
  
TOTAL 12.141,22 € 
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4.2.1.3. Consumo de agua. 
Según las tarifas actuales en Palencia, asumimos una cuota fija de 345 €/año y 
cada litro de agua consumido será a 0,315 € / m3. Considerando un gasto de 100 m3. 
El gasto total en concepto de luz en nuestra industria será de 376,5 €/año. 
 
4.2.1.4. Consumo telefonía e internet 
El teléfono e internet tendrá una tarifa para pymes de 55 € (incluido el IVA) al mes 
que hace un total de 660 € al año. 
 
4.2.1.5. Consumo por seguros. 
Vamos a contratar un seguro de 8.000 € anuales. 
 
4.2.1.6. Coste vehículo. 
Se va a disponer de una furgoneta para el reparto de las morcillas a los diferentes 
clientes. Se estima un valor de 11.322 € de compra de la misma. Considerando una media 
de 12.500 km/ año y con un precio actual de gasoil de 1.086 €. El precio total al año por el 
vehículo será de 24.897 € el primer año y los posteriores 13.575 € 
 
4.2.1.7. Coste de mano de obra. 
 
Considerando que las pagas extras van prorrateadas, los salarios percibidos por 
cada trabador serán los siguientes.  
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Tabla 11. Salarios trabajadores. Fuente: elaboración propia. 2016. 








Director gerente 1 160 3.000 36.000 
Administrativo 1 160 1.400 16.800 
Técnico de 
laboratorio 
1 10 400 4.800 
Operarios 2 160 1.200 28.800 
Repartidor 1 20 800 9.600 
Limpieza 1 10 400 4.800 




A mayores de los sueldos, en este apartado tenemos que incorporar el precio de la 
seguridad social de todos los trabajadores. Se estima un 30 % de los salarios, 
ascendiendo a un total de 5.920 € 
 
El total del coste en este apartado es de 112.320 € 
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4.2.1.8. TOTAL PAGOS ORDINARIOS. 
 
Tabla 12. Resumen total GASTOS ORDINARIOS totales. Fuente: elaboración propia. 2016. 
GASTOS ORDINARIOS TOTALES 




OTROS 5.000 € 
ELECTRICIDAD 12.141,22 € 




SEGUROS 8.000 € 
VEHICULO 13.575 € 
MANO DE OBRA 112.320 € 
TOTAL 2.354.102,72 € 
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4.2.2. Pagos extraordinarios 
Estos pagos se deben fundamentalmente a la renovación de la maquinaria. 
Se supondrá un coste igual al del año 0. 
 
Tabla 13. Resumen PAGOS EXTRAORDINARIOS. Fuente: elaboración propia. 2016. 
Maquinaria Año de reposición Pago año 15 Pago año 10 y 20 
Báscula industrial 15  744,18 €  
Báscula de precisión 15  129,60 €  
Báscula de suelo 15  344,25 €  
Cortadora de manteca  10  4.4049, 96 € 
Amasadora  10  6.174,94 € 
Elevador de carros  10  4.049,96 € 
Embutidora a vacío  10  5.062,45 € 
Grapadora  10  4.049,96 € 
Marmita de cocción  10  6.074, 94€ 
Elevador eléctrico  10  3.037,47 € 
Envasadora a vacío  10  6.074,94 € 
Traspaleta eléctrica  10  2.429.98 € 
Elevador eléctrico  10  1.214,99 € 
Mesa de trabajo 15  1.518,75 €  
Carros 15  1.518,70 €  
Carros con bandeja 15  607,50 €  
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4.3. Cobros. 
4.3.1. Cobros ordinarios 
Son los debidos a la venta del producto acabado, es decir, a la actividad normal de 
la industria.  
Se producen un total de 2.000 kg al día de morcillas, 500.000 kg al año. Se 
venderá a un precio de 5.3 € / kg. Pero para la estimación, vamos a suponer que los dos 
primeros años, se vende un 80% de la capacidad de producción, y este porcentaje va 
aumentado a lo largo de los años de la siguiente forma: 
 
Tabla 14. total COBROS ORDINARIOS. Fuente: elaboración propia. 2016. 
TOTAL COBROS ORDINARIOS 
AÑO 1 Y 2 2.000.000 € 
AÑO 3  2.400.000 € 
AÑO 4 2.450.000 € 
AÑO 5 2.500.000 € 
AÑO 6 2.600.000 € 
AÑO 7 2.700.000 € 
AÑO 8 Y 9 2.750.000 € 
AÑO 10 AL 12 2.800.000 € 
AÑO 13 AL 15 2.900.000 € 
AÑO 16 AL 19 3.000.000 € 
AÑO 21 AL 25 2.900.000 € 
 
E n los últimos años de la industria, está en su periodo de obsolescencia y hay una 
ligera disminución en los cobros ordinarios. 
 
4.3.2. Cobros extraordinarios 
Los cobros ordinarios corresponden a la venta de maquinaria, una vez pasados los 
10,15 o 20 años correspondientes. Su valor residual corresponde en este caso con el 10 % 
del valor original. 
En el último año de vida del proyecto, el valor residual que tendrá nuestra 
maquinaria será el doble que en el caso anterior, ya que en el año 20 se renovó, con lo 
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cual, en el año 25, mi maquinaria solo tiene 5 años y no 10. En este último año, supongo 
un valor residual del 20 % sobre el valor total de la maquinaria. 
 
 





Año 10 42.219,59 € 4.221,96 € 
Año 15 4.762,98 € 476,30 € 
Año 20 42.219,59 € 4.221,96 € 
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5. Evaluación económica de la industria. 
Para evaluar económicamente la industria y ver si es rentable utilizaremos la base de 
datos VALPROIN®.  
Vamos a realizar cuatro supuestos diferentes: 
- Supuesto 1: Sin subvención ni préstamo. 
- Supuesto 2: Con subvención.  
- Supuesto 3: Con préstamo. 
- Supuesto 4: Con subvención y préstamo. 
 
5.1. Inversiones y financiamiento. 
A través de la financiación se consigue completar todos los factores de la 
comercialización, es decir se necesita recursos para que se lleve a cabo todo el proceso 
de la comercialización. 
 
Hemos evaluado diferentes tipos de financiación: 
- Financiación propia, la cual es cuando los propios socios son los que llevan a cabo 
la financiación mediante el desembolso de cada uno de ellos para llevar a cabo la 
inversión 
- Financiación ajena, mediante un préstamo bancario a un cierto interés a cabo de 
un número de años acordados. Esta financiación es uno de los principales 
problemas actuales de las empresas ya que el descenso de las ventas, el aumento 
de la morosidad y las trabas que nos ponen los bancos hace muy cuesta arriba 
financiar nuestra industria. En el caso de elegir este tipo de financiación optaremos 
por financiar el 40% de nuestra inversión a un interés del 8% en un plazo de 10 
años. 
También vamos a realizar la evolución económica del proyecto, con la obtención de un 
préstamo. Después de realizar diferentes búsquedas de ayudas a empresas alimentarias, 
observamos que cumplimos los requisitos de una subvención de la Junta de Castilla y 
León en su plan de estrategia autonómica de apoyo integral al sector agroalimentario, 
dentro de Futura alimenta 2014 - 2017.  
 
 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 13. Estudio económico 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 19 / 42 
 
5.2. Calculo de las tasas anuales y las tasas de actualización. (%) 
 
 Inflación. 
Fuente de información: Instituto Nacional de estadística – índice de precios de 
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 Incrementos de cobros (%) 
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La media aritmética de estos valores es 2,5% 
 
 Incremento de pagos (%) 
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La media aritmética de estos valores es 3.21% 
 
5.3. Tablas utilizadas. 
Para la realización de los cálculos en el estudio económico hemos obtenido los datos 
de las siguientes tablas. 
 
Tabla 16.Indice de Precios de Consumo. Base 2011. Medias anuales. Resultados nacionales. 
Variación de las medias anuales 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
-0.5 -0.2 1.4 2.4 3.2 1.8 -0.3 4.1 2.8 3.5 
 
Fuente INE 
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Tabla 17. Serie histórica del Índice de precios percibidos por los agricultores. Fuente: Magrama 
Clases de índice 
2005=100 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ÍNDICE GENERAL 94.89 100.78 101.47 111.56 114.64 106.5 
       
Productos vegetales 87.96 98.83 94.23 104.21 108.08 95.81 
       
Productos agrícolas 88.01 99.22 94.45 104.73 108.78 96.27 
Cereales 107.18 122.52 154.51 170.06 143.58 133.2 
Leguminosas grano 137.31 120.04 127.37 137.81 147.29 136.2 
Tubérculos (Patata) 83.56 142.3 117.45 135.9 190.56 96.93 
Cult. industriales 86.4 109.88 103.68 112.71 101.33 98.08 
Cultivos forrajeros 115.77 92.51 110.92 131.81 131.42 118.78 
Hortalizas 82.4 100.55 76.76 81.2 87.06 77.53 
Cítricos 94.65 108.92 86.61 82.15 95.65 95.58 
Frutas 105.94 103.65 102.54 106.51 120.76 107.44 
Vitivinícola (Vino y mosto) 85.72 91.17 103.3 151.42 141.63 108.57 
Aceite 62.37 62.79 59.5 62.58 80.3 72.92 
       
Productos forestales 85.75 81.35 84.58 81.2 77.59 75.5 
       
Productos animales 105.42 103.75 112.45 122.71 124.6 122.72 
       
Ganado para abasto 104.04 103.99 114.02 123.11 127.33 122.73 
Vacuno 115.55 111.45 120.24 132.81 137.24 132.62 
Ovino 98.27 96.18 106.86 109.38 102.78 107.84 
Caprino 97.71 94.44 102.94 101.72 101.12 98.6 
Porcino 97.22 101.44 108.72 118.25 128.69 121.94 
Aves 114.87 110.03 130.07 141.09 136.32 129.77 
Conejos 101.88 98.68 106.95 106.56 112.12 102.19 
       
 Productos ganaderos 109.4 103.08 107.91 121.55 116.72 122.67 
  Leche 98.41 97.67 101.62 102.06 112.64 120.33 
  Huevos 146.2 120.69 127.15 185.06 129.27 129.24 
  Lana 102.28 139.5 253.59 253.62 208.4 222.63 
Fuente Magrama 
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Clases de índice 
2005=100 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
I. BIENES Y SERVICIOS DE USO CORRIENTE 115.42 117.9 132.27 139.54 139.46 134.28 
              
 Semillas y plantones 111.05 104.14 110.23 115.98 116.25 130.45 
    Semillas 115.58 100.85 110.06 110.84 111.34 120.85 
    Plantones 105.52 108.16 110.44 122.24 122.24 142.15 
 Fertilizantes 150.74 132.96 161.38 169.02 163.67 155.68 
    Simples 140.75 126.28 154.03 160.99 157.86 152.92 
      Nitrogenados 126.79 118.28 149.2 155.73 152.36 148.11 
      Fosfatados 176.85 127.57 144.99 158.89 159.28 157.39 
      Potásicos 242.12 195.3 201.4 208.07 205.05 192.34 
    Compuestos 178.87 151.71 186.84 196.1 187.3 175.43 
 Alimentos del ganado 111.97 115.51 133.26 142.87 142.8 131.33 
    Piensos simples 115.05 113.61 125.88 140.82 139.39 127.44 
    Piensos compuestos 111.3 115.93 134.86 143.31 143.55 132.17 
 Protección fitopatológica 113.52 113.74 113.21 114.77 118.33 118.51 
 Tratamientos zoosanitarios 114.62 114.89 114.88 115.64 117.01 117.63 
 Conservación y reparación de maquinaria 120.98 121.44 123.56 124.03 125.98 126.83 
 Animales de cría y renta - - - - - - 
 Energía y lubricantes 106.28 126.96 151.32 163.19 161.54 159.57 
 Conservación y reparación de edificios 120.81 122.96 125.61 126.4 124.25 125 
 Material y pequeño utillaje 109.85 110.25 115.14 116.17 121.6 121.11 
 Gastos generales 111.96 117.93 126.72 132.04 133.16 132.81 
              
II. BIENES DE INVERSIÓN 117.26 118.52 120.77 122.99 125.64 127.58 
              
 Maquinaria y otros bienes 116.1 116.41 117.43 120.71 124.61 127.41 
 Obras de inversión 118.84 121.42 125.35 126.11 127.04 127.82 
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6. Conclusiones.  
 
6.1.  Supuesto 1: Sin subvención ni préstamo. 
 
Tabla 19. Flujos de caja. Supuesto 1. Fuente: Valproin, elaboración propia.2016 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O 
   
324.346.60 




































































































































































A continuación se muestra el gráfico para ver de manera clara la evolución de los 
flujos de caja a lo largo de los años. 
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Ilustración 1. Gráfico de flujos de caja. Fuente: Valproin, elaboración propia. 2016 
 
Como se puede observar, sin la obtención de préstamo ni subvención, el proyecto 
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Tabla 20.Valores en función tasa de actualización. Fuente: Valproin, elaboración propia, 2016 
     
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 13.25 
     
                             
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
1.00 333.592.23 6 1.03 
 
8.50 188.148.90 8 0.58 
1.50 340.462.79 6 1.05 
 
9.00 171.244.84 8 0.53 
2.00 342.947.23 6 1.06 
 
9.50 154.350.05 8 0.48 
2.50 341.717.18 7 1.05 
 
10.00 137.533.75 8 0.42 
3.00 337.354.90 7 1.04 
 
10.50 120.854.10 9 0.37 
3.50 330.364.82 7 1.02 
 
11.00 104.359.70 9 0.32 
4.00 321.183.81 7 0.99 
 
11.50 88.090.85 9 0.27 
4.50 310.189.86 7 0.96 
 
12.00 72.080.66 9 0.22 
5.00 297.709.81 7 0.92 
 
12.50 56.355.99 10 0.17 
5.50 284.025.95 7 0.88 
 
13.00 40.938.37 10 0.13 
6.00 269.381.80 7 0.83 
 
13.50 25.844.65 11 0.08 
6.50 253.987.16 7 0.78 
 
14.00 11.087.69 12 0.03 
7.00 238.022.48 7 0.73 
 
14.50 -3.323.08 -- -0.01 
7.50 221.642.65 8 0.68 
 
15.00 -17.381.18 -- -0.05 
8.00 204.980.35 8 0.63 
 
15.50 -31.082.65 -- -0.10 
 
Como vemos en este análisis obtenemos un valor de TIR  de 13.25 % . En cuanto a la 
tasa de actualización del 7 %, que es la que vamos a utilizar el plazo de recuperación de la 
inversión es de 7 años. 
Sin embargo, podemos comprobar que la relación beneficio / inversión nos dice que 
por cada 1 € invertido, se obtienen 0.73 €.   
Por último observaos que los beneficios obtenidos con la tasa de actualización elegida 
serían de 238.022,38 €.  
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
A continuación se realiza un análisis de sensibilidad, de la inversión, mediante el que 
se determina la influencias de las variaciones de los diferentes valores de los parámetros 
que la definen sobre en VAN y el TIR. 
Los parámetros que vamos a emplear son la inversión del proyecto, los flujos de caja 
anuales y la vida útil del proyecto 
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Para cada uno de estos parámetros se emplearán diferentes variaciones que se 
esperan que puedan ocurrir en el proyecto con respecto a los valores considerados en 
base a las expectativas creadas. De este modo obtenemos varias combinaciones posibles, 
teniendo cada una de ellas una valoración económica correspondiente. La combinación 
que reúna el mínimo coste de inversión, máximo flujo de caja y máxima vida útil, será la 
que proporcionará mayor rentabilidad al proyecto, mientras que la que obtenga mayor 
coste de inversión, menor flujo de caja y menor vida útil, será el que proporcionará menor 
inversión. 
En este análisis de sensibilidad se considera una tasa de actualización del 10 % y las 
siguientes variaciones: 
 
 Variación de la inversión: 
Como los presupuestos ya están actualizados, se prevé que el pago de la inversión, no 
vaya a experimentar grandes variaciones, aunque se considera una variación posible del 
8% de reducción, ya que todos los precios, tanto de maquinaria como de materia prima 
están ligeramente elevados.  
Y en cuanto al incremento consideramos solo el 2% por el mismo motivo. Al estar 
ligeramente elevados, no sufrirían unos aumentos mayores a este porcentaje.  
 
 Variación de los flujos de caja 
Las variaciones de los precios afectan directamente a los flujos de caja, por lo que para 
poder determinar la variación hay que tener en cuenta las oscilaciones que se producen en 
los precios los precios. En cuanto a porcentaje de reducción consideramos un 5 % y de 
incremento del 3% . 
 
 Variación de la vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto podría disminuir, por lo que se considera una reducción de la 
vida útil de 3 años. 
A continuación se presenta un gráfico con los valores del TIR y el VAN variando el los 
porcentajes comentados anteriormente: 
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Análisis de sensibilidad 
 
                                 
                                 
      
Tasa de actualización para el análisis ……….……...….………… 7.00 
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Clave TIR 
   
Clave VAN 
C 16.09 
   
C 370.443.33 
D 15.63 
   
G 338.008.67 
A 15.27 
   
A 318.494.42 
G 15.04 
   
E 286.059.76 
B 14.74 
   
D 280.841.28 
H 14.49 
   
H 248.406.62 
E 14.19 
   
B 235.851.75 
F 13.57 
   
F 203.417.09 
 
Se observa que la situación más favorable es la C y la F la menos favorable. A 
pesar de que los resultados no son demasiado favorables, sería viable, ya que obtenemos 
una TIR, superior al 7% que es el que estamos considerando.  
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6.2. Supuesto 2: Con subvención.  
En este supuesto, se va a considerar que percibimos una subvención del 30% de la 
inversión. Con este dato, obtenemos los siguientes resultados. 
 
Tabla 21. Flujos de caja. Supuesto 2. Fuente: Valproin, elaboración propia, 2016 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 









































































































































































A continuación se muestra el gráfico para ver de manera clara la evolución de los 
flujos de caja a lo largo de los años. 
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Ilustración 2. Gráfico de flujos de caja. Fuente: Valproin, elaboración propia. 2016 
 
Al contrario que en el supuesto 1, en el año 4 se empiezan a tener flujos anuales 
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Tabla 22. Valores en función tasa de actualización. Fuente: Valproin, Elaboración propia. 2016 
Indicadores de rentabilidad 
                                  
        
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 13.48 
       
                                  
   
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
  
   
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
  
   
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
  
   
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
  
   
1.00 3.567.000.68 10 15.71 
 
8.50 755.283.23 13 3.33 
  
   
1.50 3.244.531.41 10 14.29 
 
9.00 664.498.99 13 2.93 
  
   
2.00 2.950.243.07 10 12.99 
 
9.50 580.459.17 13 2.56 
  
   
2.50 2.681.389.70 10 11.81 
 
10.00 502.599.35 14 2.21 
  
   
3.00 2.435.517.15 10 10.73 
 
10.50 430.407.68 15 1.90 
  
   
3.50 2.210.429.84 10 9.74 
 
11.00 363.419.58 15 1.60 
  
   
4.00 2.004.161.58 11 8.83 
 
11.50 301.212.98 16 1.33 
  
   
4.50 1.814.949.86 11 7.99 
 
12.00 243.404.05 16 1.07 
  
   
5.00 1.641.213.17 11 7.23 
 
12.50 189.643.44 17 0.84 
  
   
5.50 1.481.531.05 11 6.53 
 
13.00 139.612.89 18 0.61 
  
   
6.00 1.334.626.41 11 5.88 
 
13.50 93.022.19 20 0.41 
  
   
6.50 1.199.349.96 12 5.28 
 
14.00 49.606.47 22 0.22 
  
   
7.00 1.074.666.39 12 4.73 
 
14.50 9.123.80 24 0.04 
  
   
7.50 959.642.20 12 4.23 
 
15.00 -28.647.02 -- -0.13 
  
   
8.00 853.434.87 12 3.76 
 
15.50 -63.908.41 -- -0.28 
   
Como vemos en este análisis obtenemos un valor de TIR  de 13.48 % . En cuanto a la 
tasa de actualización del 7 %, que es la que vamos a utilizar el plazo de recuperación de la 
inversión es de 12 años. 
En cuanto a la la relación beneficio / inversión, podemos comprobar que por cada 1 € 
invertido, se obtienen 4.73 €.  Un número bastante mayor que en el supuesto anterior.  
Por último observaos que los beneficios obtenidos con la tasa de actualización elegida 
ascenderían en este caso a 1.074.666,39 €.  
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Como en el caso anterior, utilizaremos los mismos valores para ver la diferencia entre 
supuestos.  
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Clave TIR 
   
Clave VAN 
D 15.04 
   
D 1.139.665.39 
B 14.82 
   
H 1.107.230.73 
C 14.64 
   
B 1.035.528.66 
H 14.62 
   
F 1.003.094.00 
A 14.41 
   
C 977.621.81 
F 14.38 
   
G 945.187.15 
G 14.20 
   
A 886.070.98 
E 13.95 
   
E 853.636.32 
 
En este caso el apartado más favorable es el D, con una TIR de 15,04 y un VAN de 
1.139.665,39 €. Como ya habíamos observado, los beneficios son mayores en este caso. 
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6.3. Supuesto 3: Con préstamo. 
 
En este tercer apartado del estudio económico, vamos a analizar al evaluación 
financiera con otra opción diferente. En este caso, con un préstamos del 40 % a devolver 
en 10 años y al 8 % de interés.  
 
Tabla 23. Flujos de caja. Supuesto 3. Fuente: Valproin, elaboración propia.2016 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 






   
1 2.050.000.00 
 








































3.128.404.40 19.334.88 286.637.63 
 
286.637.63 



































































































A continuación se muestra el gráfico para ver de manera clara la evolución de los 
flujos de caja a lo largo de los años. 
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Ilustración 3. Gráfico flujos de caja. Fuente. Valproin. Elaboración propia. 2016 
 
 
Tabla 24. Valores en función tasa de actualización. Fuente: Elaboración propia. 2016 
Indicadores de rentabilidad 
                                  
        
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 13.39 
       
                                  
   
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
  
   
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
  
   
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
  
   
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
  
   
1.00 3.538.045.67 10 18.18 
 
8.50 762.574.36 13 3.92 
  
   
1.50 3.226.081.02 10 16.58 
 
9.00 670.523.33 14 3.45 
  
   
2.00 2.940.142.72 11 15.11 
 
9.50 585.160.70 14 3.01 
  
   
2.50 2.677.827.19 11 13.76 
 
10.00 505.949.12 14 2.60 
  
   
3.00 2.436.973.06 11 12.52 
 
10.50 432.398.99 15 2.22 
  
   
3.50 2.215.634.94 11 11.39 
 
11.00 364.063.74 15 1.87 
  
   
4.00 2.012.060.16 11 10.34 
 
11.50 300.535.80 16 1.54 
  
   
4.50 1.824.668.28 11 9.38 
 
12.00 241.442.86 16 1.24 
  
   
5.00 1.652.032.83 12 8.49 
 
12.50 186.444.53 17 0.96 
  
   
5.50 1.492.865.14 12 7.67 
 
13.00 135.229.40 18 0.69 
  
   
6.00 1.345.999.98 12 6.92 
 
13.50 87.512.31 19 0.45 
  
   
6.50 1.210.382.80 12 6.22 
 
14.00 43.031.95 20 0.22 
  
   
7.00 1.085.058.38 13 5.58 
 
14.50 1.548.70 25 0.01 
  
   
7.50 969.160.69 13 4.98 
 
15.00 -37.157.39 -- -0.19 
  
   
8.00 861.903.91 13 4.43 
 
15.50 -73.288.30 -- -0.38 
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Como vemos en este análisis obtenemos un valor de TIR  de 13.39 % . En cuanto a la 
tasa de actualización del 7 %, que es la que vamos a utilizar el plazo de recuperación de la 
inversión es de 13 años. 
En cuanto a la relación beneficio / inversión, podemos comprobar que por cada 1 € 
invertido, se obtienen 5.58 €.  .  
Por último observaos que los beneficios obtenidos con la tasa de actualización elegida 
ascenderían en este caso a 1.085.058,38 €.  
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Vamos a realizar el análisis de sensibilidad con los datos aportado en el supuesto 1. 
Los resultados obtenidos son los siguientes 
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Clave VAN 
D 14.95 
   
D 1.153.130.79 
C 14.73 
   
H 1.120.696.13 
B 14.67 
   
C 1.062.984.63 
H 14.54 
   
B 1.040.798.30 
A 14.45 
   
G 1.030.549.97 
G 14.32 
   
F 1.008.363.64 
F 14.25 
   
A 957.653.78 
E 14.02 
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Observamos con estos datos, que el supuesto más favorable es el D, con una TIR del 
14.95% y un VAN de 1.153.130,79€ 
Los datos obtenidos en este apartado son muy similares al supuesto 2, en el que sólo 
percibíamos una subvención. 
 
6.4. Supuesto 4: Con subvención y préstamo. 
 
En el último supuesto, vamos a establecer que se concede la subvención del 30 % y el 
préstamo del 40 % del pago de la inversión. 
 
Tabla 25. Flujos de caja, Supuesto 4. Fuente: Valproin. Elaboración propia.2016 
Proyecto de fábrica de elaboración de morcillas en el polígono industrial San 
Antolín, Palencia 
        
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
        
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 






   
1 2.050.000.00 
 








































3.128.404.40 19.334.88 286.637.63 
 
286.637.63 
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A continuación se muestra el gráfico para ver de manera clara la evolución de los flujos 
de caja a lo largo de los años. 
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Indicadores de rentabilidad 
                                  
        
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 14.02 
       
                                  
   
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
  
   
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
  
   
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
  
   
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
  
   
1.00 3.530.266.48 10 36.28 
 
8.50 768.494.78 13 7.90 
  
   
1.50 3.212.058.32 10 33.01 
 
9.00 680.188.54 13 6.99 
  
   
2.00 2.921.870.47 10 30.03 
 
9.50 598.544.71 13 6.15 
  
   
2.50 2.656.964.37 10 27.31 
 
10.00 523.002.27 14 5.37 
  
   
3.00 2.414.892.88 10 24.82 
 
10.50 453.052.61 14 4.66 
  
   
3.50 2.193.467.06 10 22.54 
 
11.00 388.234.23 15 3.99 
  
   
4.00 1.990.726.99 11 20.46 
 
11.50 328.127.98 15 3.37 
  
   
4.50 1.804.916.14 11 18.55 
 
12.00 272.352.83 16 2.80 
  
   
5.00 1.634.458.66 11 16.80 
 
12.50 220.562.09 16 2.27 
  
   
5.50 1.477.939.44 11 15.19 
 
13.00 172.440.03 17 1.77 
  
   
6.00 1.334.086.50 11 13.71 
 
13.50 127.698.86 18 1.31 
  
   
6.50 1.201.755.37 12 12.35 
 
14.00 86.076.03 19 0.88 
  
   
7.00 1.079.915.35 12 11.10 
 
14.50 47.331.81 21 0.49 
  
   
7.50 967.637.31 12 9.94 
 
15.00 11.247.09 24 0.12 
  
   
8.00 864.082.86 12 8.88 
 
15.50 -22.378.53 -- -0.23 
   
 
En este último supuesto, para el 7% de tasa de actualización, el periodo de 
recuperación es de 12 años. Obteniendo 11.1 € por cada € invertido. 
 
Los beneficios en este caso serían de 1.079.915, 35 €. 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Vamos a realizar el análisis de sensibilidad con los datos aportado en el supuesto 1. 
Los resultados obtenidos son los siguientes 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 13. Estudio económico 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 





   
Clave VAN 
D 15.63 
   
D 1.144.914.36 
B 15.43 
   
H 1.112.479.70 
C 15.22 
   
B 1.040.777.62 
H 15.15 
   
F 1.008.342.96 
A 15.01 
   
C 982.870.77 
F 14.92 
   
G 950.436.11 
G 14.73 
   
A 891.319.95 
E 14.49 
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En este último supuesto, el caso más favorable es el caso D, con una TIR de 15.63 y un 
VAN de 1.144.914,36 €.   
 
 
7. Resumen supuestos 
 
A continuación, hacemos una tabla resumen de los 4 supuestos para poder 
compararles de forma más concisa. 
 
 











1 13,25 238.022,48 7 0,73 
2 13,48 1.074.666,39 12 4,73 
3 13,39 1.085.058,38 13 5,58 
4 14,02 1.079.915,35 12 11,10 
 
 
Como podemos ver en la tabla anterior, la mejor opción en cuanto a relación beneficio / 
inversión, es el último supuesto. Es decir, disponer de un préstamo y de una subvención.  
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      1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
1.1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,514 0,10 
  
M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
39,753 0,40 
      21,000 % Costes indirectos 0,500 0,11 
          Precio total por m2  . 0,61 
1.2 E02PM010 m3 Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en 
el interior de obra a una distancia menor de 150 m. ida y vuelta 
de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,080 h Peón ordinario 16,514 1,32 
  M05RN020 0,160 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,539 4,73 
  M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 20 t 38,927 7,79 
      21,000 % Costes indirectos 13,840 2,91 
          Precio total por m3  . 16,75 
1.3 E02TR010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 
km, considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon 
de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
  M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x4 20 t 38,927 3,11 
  
M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para 
reposición de canteras 
0,934 0,93 
      21,000 % Costes indirectos 4,040 0,85 
          Precio total por m3  . 4,89  
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      2 CIMENTACIÓN   
2.1 E04CMM070 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
  
  O01OA070 0,600 h Peón ordinario 16,514 9,91 
  P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,171 68,17 
      21,000 % Costes indirectos 78,080 16,40 
          Precio total por m3  . 94,48 
2.2 E04CMG020 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, 




E04CMM090 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. 
MANUAL 
98,260 98,26 
  M02GT130 0,200 h Grúa torre automontante 35 t/m 32,803 6,56 
      21,000 % Costes indirectos 104,820 22,01 
          Precio total por m3  . 126,83 
2.3 E17T030 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
  
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 18,824 1,88 
  O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 17,615 1,76 
  P15EB010 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,598 3,60 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 8,620 1,81 
          Precio total por m  . 10,43  
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      3 SOLERA   
3.1 E04SMS010 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
  
  E04SEH010 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I SOLERA 93,330 9,33 
      21,000 % Costes indirectos 9,330 1,96 
          Precio total por m2  . 11,29  
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      4 ESTRUCTURA   
4.1 E05AZN030 m2 Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas 
de acero laminado, para luces de 10 a 20 m., montada, i/dos 








E05AC010 24,710 kg ACERO LAMINADO S275 
CERCHAS 
2,540 62,76 
      21,000 % Costes indirectos 101,040 21,22 
          Precio total por m2  . 122,26  
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      5 CUBIERTA   
5.1 E09IMP010 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con 
un espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 
  
  O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,424 4,47 
  O01OA050 0,230 h Ayudante 17,291 3,98 
  
P05WTA010 1,150 m2 P.sand-cub ac.galv.+PUR+ac.galv. 
35mm 
18,028 20,73 
  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,226 0,23 
      21,000 % Costes indirectos 29,410 6,18 
          Precio total por m2  . 35,59 
5.2 E10ATC030 m2 Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 
45/4 (densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% 
(CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con 
EN 14315-1) sobre exterior de cubierta inclinada (teja, 
fibrocemento, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero 
de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria 
de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
  
  O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,424 0,97 
  O01OA050 0,050 h Ayudante 17,291 0,86 
  P07TO027 2,500 kg Poliuretano d=45 kg/m3 2,359 5,90 
  P07TO030 1,500 kg Poliuretano d=1000 kg/m3 5,908 8,86 
  P07W150 1,000 u P.p. maquinaria proyección 0,285 0,29 
      21,000 % Costes indirectos 16,880 3,54 
          Precio total por m2  . 20,42  
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      6 PAVIMENTOS   
6.1 E11BI240 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 
de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de 
imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); 
formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes 
coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la 
mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 
2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de 
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  
Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
  O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,424 4,86 
  O01OA050 0,250 h Ayudante 17,291 4,32 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,514 4,13 
  P08FR350 8,000 kg Capa de mortero epoxi 3,765 30,12 
  P08FR352 0,300 kg Imprimación epoxi 611 18,775 5,63 
  P08FR354 0,500 kg Revestimiento epoxi colorado 310 15,846 7,92 
      21,000 % Costes indirectos 56,980 11,97 
          Precio total por m2  . 68,95  
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      7 CERRAMIENTOS   
7.1 E07BAE010 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. 
para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 
N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, 
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  O01OA160 0,460 h Cuadrilla H 36,710 16,89 
  P01BE010 13,000 u Bloque arc.exp. 40x20x10 0,737 9,58 
  




A03H090 0,010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO 
Tmáx.20 
76,470 0,76 
  P03ACA010 1,500 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,727 1,09 
      21,000 % Costes indirectos 29,140 6,12 
          Precio total por m2  . 35,26 
7.2 E07HCF060 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas 
de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm y núcleo 
central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor 
total de 3 cm sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros 
de chapa galvanizada de 0,6 mm y 50 cm desarrollo medio, 
incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  O01OA030 0,380 h Oficial primera 19,424 7,38 
  O01OA050 0,380 h Ayudante 17,291 6,57 
  
P04SA010 1,150 m2 P.sand-vert 
a.prelac+PUR+a.prelac.30mm 
27,681 31,83 
  P04FAV085 4,000 u Pié angular gav 1,5 mm 1,406 5,62 
  P04FAV086 4,000 u Tornillo p/pié 0,108 0,43 
  P04FAV090 2,100 m Perfil secundario T galv 1,5 mm 2,261 4,75 
  P04FAV095 2,100 m Perfil primario L galv 1,5 mm 2,113 4,44 
  P05CGP300 0,460 m Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm 7,058 3,25 
  P05CW010 1,240 u Tornillería y pequeño material 0,226 0,28 
      21,000 % Costes indirectos 64,550 13,56 
          Precio total por m2  . 78,11  
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      8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS   
8.1 E14P10abcc u Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de dos hojas oscilobatiente , de 100x120 cm. 
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FCP-3 
  
  O01OB130 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 18,549 4,64 
  O01OB140 0,125 h Ayudante cerrajero 17,438 2,18 
  P12PW010 4,100 m Premarco aluminio 6,203 25,43 
  P12P10abcc 1,000 u Ventana PVC bl. oscil. 100x120 cm 234,131 234,13 
      21,000 % Costes indirectos 266,380 55,94 
          Precio total por u  . 322,32 
8.2 E14P10abgc u Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de dos hojas oscilobatiente , de 200x120 cm. 
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FCP-5 
  
  O01OB130 0,380 h Oficial 1ª cerrajero 18,549 7,05 
  O01OB140 0,190 h Ayudante cerrajero 17,438 3,31 
  P12PW010 4,200 m Premarco aluminio 6,203 26,05 
  P12P10abgc 1,000 u Ventana PVC bl. oscil. 200x120 cm 214,520 214,52 
      21,000 % Costes indirectos 250,930 52,70 
          Precio total por u  . 303,63 
8.3 E14P05aaad u Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos 
interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, 
con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta 
por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
  
  O01OB130 0,350 h Oficial 1ª cerrajero 18,549 6,49 
  O01OB140 0,175 h Ayudante cerrajero 17,438 3,05 
  P12PW010 5,200 m Premarco aluminio 6,203 32,26 
  P12P05aaad 1,000 u P.entr.PVC bl. 100x210 cm 1.332,339 1.332,34 
      21,000 % Costes indirectos 1.374,140 288,57 
          Precio total por u  . 1.662,71 
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8.4 E14P05adaf u Puerta balconera corredera de perfiles de PVC blanco, con 
refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para 
acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y 
herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad. , 
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. S/NTE-FPC-16. 
  
  O01OB130 0,540 h Oficial 1ª cerrajero 18,549 10,02 
  O01OB140 0,270 h Ayudante cerrajero 17,438 4,71 
  P12PW010 5,700 m Premarco aluminio 6,203 35,36 
  P12P05adaf 1,000 u P.b.corred.PVC bl. 150x210 cm 448,671 448,67 
      21,000 % Costes indirectos 498,760 104,74 
          Precio total por u  . 603,50 
8.5 E15CGE010 u Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de 
acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de 
chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con 
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles 
de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico 
con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con 
componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, 
equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, 
emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios 
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas 
de albañilería, ni electricidad). 
  
  O01OB130 6,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,549 111,29 
  O01OB140 6,000 h Ayudante cerrajero 17,438 104,63 
  P13CG600 1,000 u Puerta enrollable 2,50x2,30 galv. 1.813,635 1.813,64 
  P13CM090 1,000 u Equipo motoriz.puerta enrollable 346,203 346,20 
  P13CX020 1,000 u Cerradura contacto simple 33,697 33,70 
  P13CX050 1,000 u Pulsador interior abrir-cerrar 27,662 27,66 
  P13CX180 1,000 u Receptor monocanal 79,859 79,86 
  P13CX150 1,000 u Emisor monocanal micro 30,719 30,72 
  P13CS010 1,000 u Fotocélula proyector-espejo 6 m 105,456 105,46 
  P13CX210 1,000 u Cuadro puertas enrollables 182,091 182,09 
  P13CX200 1,000 u Cuadro de maniobra 271,170 271,17 
  P13CX230 1,000 u Transporte a obra 83,555 83,56 
      21,000 % Costes indirectos 3.189,980 669,90 
          Precio total por u  . 3.859,88  
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      9 INSTALACIONES   
      9.1 TELECOMUNICACIONES   
9.1.1 E19TAA060 u Registro de acceso de 400x600x300 mm formado por armario 
metálico para instalación superficial o empotrada provisto de 
puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de 
protección IP55-IK10 según EN- 60529 y UNE 50102, en 
sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos 
de 63 mm. de diámetro, con material auxiliar. Totalmente 
instalado, según RD 346/2011. 
  
  O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,424 5,83 
  O01OA060 0,300 h Peón especializado 16,357 4,91 
  




P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 119,030 25,00 
          Precio total por u  . 144,03 
9.1.2 E19TAC010 m Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de 
hasta 4 PAU, formada por 3 conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) 
de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la serie de 
normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 
45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con 
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm 
compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC 
colocados cada metro, cuerda guia. Totalmente terminado, 
según RD 346/2011. 
  
  O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,424 1,94 
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,514 1,65 
  








E02TT030 0,126 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 
<10km. CARGA MECÁNICA 
11,570 1,46 
  P01HM010 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,171 3,34 
  
P15AP030 3,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 
63 
1,543 4,63 
  P15AP130 1,200 u p.p soportes separador D=63 mm. 1,887 2,26 
  P27TT180 4,200 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,098 0,41 
  
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 0,28 
      21,000 % Costes indirectos 26,450 5,55 
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          Precio total por m  . 32,00 
9.1.3 E19TAS010 m Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos 
pasa muros hasta el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos 
flexibles PEAD D=40 mm ignifugos con pared interior lisa, 
incluido cuerda guia. Totalmente terminado, según RD 346/2011. 
  
  








P15GC050 2,000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 
40/gp7 negro 
1,160 2,32 
  P27TT180 2,400 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,098 0,24 
  
P15AH430 0,100 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 0,14 
      21,000 % Costes indirectos 6,360 1,34 
          Precio total por m  . 7,70 
9.1.4 E19TSA010 m Canalización secundaria, en montaje empotrado desde el 
registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo 
comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado reforzado 
M25/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1 F.O.), de 
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), 
incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, 
según RD 346/2011. 
  
  
O01OB223 0,120 h Oficial 2ª Instalador 
telecomunicación 
17,615 2,11 
  O01OA060 0,050 h Peón especializado 16,357 0,82 
  
P15GC030 4,000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 
25/gp7 negro 
0,718 2,87 
  P27TT180 4,800 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,098 0,47 
  
P15AH430 0,260 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 0,36 
      21,000 % Costes indirectos 6,630 1,39 
          Precio total por m  . 8,02 
      9.2 A.C.S,   
9.2.1 E22CGB010 u Caldera mural a gas de bajas emisiones NOx (Clase 5) disponible 
en modelos mixtos (servicio de calefacción y agua caliente) con 
una potencia de 24 kW / 20.000 Kcal/h. Ventilador de dos 
velocidades, encendido electrónico. Compatibles con 
termostatos y programadores de 24 V. y 220 V. Compatibles 
directamente con sistemas solares. Dimensiones reducidas (alto 
x ancho x fondo): 850 x 440 x 370 mm. Circuito estanco. Datos 
de calefacción: Potencia útil (kW) 24, Capacidad vaso de 
expansión (I) 10, Rendimiento según Dir 92/42 CEE. Datos de 
a.c.s.: Método de producción Instantánea/microacumulación. 
Potencia útil (kW) 24. Peso (kg) 45 Caudal específico T=25ºc 
(l./min.) 13,8. 
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  O01OA090 5,000 h Cuadrilla A 44,970 224,85 
  P20CM140 1,000 u Caldera mixt. 24 kW / 20.000 Kcal/h. 1.833,718 1.833,72 
  P20WH350 1,000 u Prolong.conc.recto-curva 1m 124,182 124,18 
      21,000 % Costes indirectos 2.182,750 458,38 
          Precio total por u  . 2.641,13 
9.2.2 E22NTV020 m Tubería de PVC-C de D20 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE 
EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema 
de unión por soldadura en frío a presión, asientos cónicos, 
clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso 
en escaleras protegidas y recintos de protección especial según 
documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, 
abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y 
funcionando. 
  
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 2,94 
  P20TD020 1,000 m Tub.C-PVC D20 mm.PN-25 SDR 9,0 6,065 6,07 
  P20TD130 0,300 u Codo 90º PVC-C D20 mm 2,104 0,63 
  P20TD240 0,100 u Manguito unión PVC-C D20 mm 1,288 0,13 
      21,000 % Costes indirectos 9,770 2,05 
          Precio total por m  . 11,82 
      9.3 ELECTRICAS   
9.3.1 E17T030 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
  
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 18,824 1,88 
  O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 17,615 1,76 
  P15EB010 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,598 3,60 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 8,620 1,81 
          Precio total por m  . 10,43 
9.3.2 E17BAM040 u Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores 
trifásicos, con envolvente de poliester reforzado para empotrar, 
incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y 
fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable 
y autoventilada, homologada por la compañia suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
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  O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 18,824 9,41 
  O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,615 8,81 
  




P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 595,900 125,14 
          Precio total por u  . 721,04 
9.3.3 E17BD070 m Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada 
formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 
5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una 
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC 
reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos 
de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. 
  
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 18,824 1,88 
  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,615 1,76 
  P15GW060 5,000 m Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 8,375 41,88 
  P15GW010 1,000 m Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0,895 0,90 
  




P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 0,28 
      21,000 % Costes indirectos 47,810 10,04 
          Precio total por m  . 57,85 
9.3.4 E18GDA010 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, 
empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con 
lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o 
negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. 
Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con 
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo 
incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según 
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 18,824 11,29 
  P16EDA010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1 34,790 34,79 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,327 1,33 
      21,000 % Costes indirectos 47,410 9,96 
          Precio total por u  . 57,37 
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9.3.5 E18IEB240 u Luminaria estanca, con carcasa de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio y difusor transparente de policarbonato, con 12 clips 
de cierre de acero inoxidable, con óptica de lamas transversales 
de aluminio estriado mate y reflectores de aluminio laterales y 
finales, de 2x49 W., con protección IP66 clase I, con abatimiento 
lateral, equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, 
portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y 
bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
  O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 18,824 5,65 
  O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 17,615 5,28 
  




P16CC100 2,000 u Tubo flu.trifósf.58 W./827-830-840-
865 
4,510 9,02 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,327 1,33 
      21,000 % Costes indirectos 195,280 41,01 
          Precio total por u  . 236,29 
9.3.6 E18IAB130 u Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de lamas 
transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y 
estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacado en 
blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación 
y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 18,824 7,53 
  O01OB220 0,400 h Ayudante electricista 17,615 7,05 
  
P16BD230 1,000 u Lum.aluminio mate brillo 1x58 W HF 
i/lámp. 
75,000 75,00 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,327 1,33 
      21,000 % Costes indirectos 90,910 19,09 
          Precio total por u  . 110,00 
9.3.7 E18ERL060 u Luminaria de exterior para alumbrado residencial de  520 mm 
diámetro, para colocar sobre poste de 60 mm de diámetro de 
acoplamiento. Difusor prismático de policarbonato inyectado 
estabilizado frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta 
presión de 100 W, con equipo convencional y óptica 
unidireccional, la base se acopla al difusor mediante elemento 
de fundición de aluminio resistente a la corrosión y se 
suministra con elemento óptico incorporado, negro. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 18,824 18,82 
  
P16AF060 1,000 u Luminaria esférica D=520 mm VSAP 
100W 
454,000 454,00 
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  P16CE020 1,000 u Lámp. VSAP ovoide 100 W 21,990 21,99 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,327 1,33 
      21,000 % Costes indirectos 496,140 104,19 
          Precio total por u  . 600,33 
9.3.8 E17AB050 m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja 
formada por conductores unipolares aislados de cobre con 
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x35 mm², 
para una tensión nominal de 0,6/1 kV , incluido zanja de 50x85 
cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización 
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-
BT-11 e ITC-BT-07. 
  
  O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 18,824 2,82 
  O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 17,615 2,64 
  




E02CM020 0,425 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A 
MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 
4,030 1,71 
  
E02SZ060 0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO 
S/APORTE 
9,080 3,18 
  P01AA020 0,075 m3 Arena de río 0/6 mm 17,094 1,28 
  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,520 0,52 
  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 2,960 2,96 
  
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 0,28 
      21,000 % Costes indirectos 73,310 15,40 
          Precio total por m  . 88,71 
9.3.9 E17MJA010 u Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 
de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), 
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
interruptor unipolar Jung-501 U y casquillo con tecla Jung-AS 
591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
  O01OB200 0,350 h Oficial 1ª electricista 18,824 6,59 
  O01OB220 0,350 h Ayudante electricista 17,615 6,17 
  P15GB010 8,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 4,24 
  P15GA010 24,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,830 19,92 
  P15MXD010 1,000 u Mecanismo interruptor Jung-501 U 4,700 4,70 
  P15MXB020 1,000 u Tecla doble marfil Jung-AS 591-5 5,600 5,60 
  
P15MXB040 1,000 u Tecla senc.marfin c/simb.Jung-AS 
591 L 
4,120 4,12 
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  P15MW080 1,000 u Casquillo bombilla 0,890 0,89 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,327 1,33 
      21,000 % Costes indirectos 53,560 11,25 
          Precio total por u  . 64,81 
9.3.10 E17MI040 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A 
(III+TT) a 230 V., con protección IP44, instalada.   
  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 18,824 4,71 
  P15IA060 1,000 u Base IP44 400 V. 32 A. 3p+t.t. 13,400 13,40 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 19,490 4,09 
          Precio total por u  . 23,58 
9.3.11 E17CDP015 m Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp9 libre de 
halogenos autoextinguble, fijado al paramento mediante 
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas 
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, 
ITC-BT-21. 
  
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 18,824 1,88 
  O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 17,615 1,76 
  




P15GD080 0,400 u p.p. uniones, accesorios y 
abrazaderas L.H. 
2,850 1,14 
      21,000 % Costes indirectos 10,430 2,19 
          Precio total por m  . 12,62 
9.3.12 E17MI020 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32A 
(II+TT) a 230 V., con protección IP44, instalada.   
  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 18,824 4,71 
  P15IA040 1,000 u Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t. 17,000 17,00 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 1,38 
      21,000 % Costes indirectos 23,090 4,85 
          Precio total por u  . 27,94 
      9.4 FONTANERÍA   
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9.4.1 E20AL020 u Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta 
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 
25 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de 
polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
Medida la unidad terminada. 
  
  O01OB170 1,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 31,38 
  O01OB180 1,600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,861 28,58 
  P17PP250 1,000 u Collarín toma PP 32 mm 2,074 2,07 
  P17YC020 1,000 u Codo latón 90º 25 mm-3/4" 4,748 4,75 
  P17XE030 1,000 u Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,193 6,19 
  




P17PP160 1,000 u Enlace recto polipropileno 25 mm 
(PP) 
1,779 1,78 
      21,000 % Costes indirectos 93,880 19,71 
          Precio total por u  . 113,59 
9.4.2 E20ML050 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 
mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa 
de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con 
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas 
especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 0,120 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 2,35 
  O01OB180 0,120 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,861 2,14 
  
P17PA050 1,150 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 
40mm 
1,740 2,00 
  P17YC050 0,500 u Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 19,817 9,91 
  
P17YE050 0,250 u Enlace mixto latón macho 50mm.-1 
1/2" 
11,776 2,94 
      21,000 % Costes indirectos 19,340 4,06 
          Precio total por m  . 23,40 
9.4.3 E20CCG010 u Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, 
colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20 mm, juego de 
bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del 
contador por la Delegación de  Industria.) 
  
  O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 29,42 
  O01OB180 1,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,861 26,79 
  
P17BI060 1,000 u Contador agua Woltman 2"(50mm) 
clase B 
367,966 367,97 
  P17XE070 2,000 u Válvula esfera latón roscar 2" 34,405 68,81 
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  P17XR060 1,000 u Válvula retención latón roscar 2" 21,705 21,71 
  P17YC060 2,000 u Codo latón 90º 63 mm.-2" 29,598 59,20 
  P17YT060 1,000 u Te latón 63 mm 2" 50,379 50,38 
  P17YR020 1,000 u Reducción latón 2" - 1/2" 4,492 4,49 
  P17BV410 1,000 u Grifo de prueba DN-20 9,014 9,01 
  




P17PA060 1,000 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 
50mm 
2,241 2,24 
  P17W070 1,000 u Verificación contador >=2" 50 mm 12,671 12,67 
      21,000 % Costes indirectos 658,210 138,22 
          Precio total por u  . 796,43 
9.4.4 E20BES010 u Instalación de fontanería para un aseo sin ducha, con tabiquería 
tradicional, dotándolo con tomas para lavado e inodoro, 
realizada con tuberías multicapa PERT/Al/PERT, de  16 mm x 2,0 
mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", 
barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 
53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua 
fría y caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el 
sistema homologado, certificado por AENOR 001/004334, de 
derivaciones por tés, terminada  y sin aparatos sanitarios. 
Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de 
hormigón ó tabiqueria convencional, con rozadora eléctrica, 
incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado 
con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. 
Totalmente instalada y probada. Con opción inserto metálico en 
roscas, incrementar 5%. 
  
  O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,424 7,77 
  O01OA060 0,400 h Peón especializado 16,357 6,54 
  P17PU010 11,660 m Tubo multicapa 16x2 mm 0,826 9,63 
  
P17XE180 2,000 u LLave corte esfera unión rápida 
PPSU 16 mm 
14,617 29,23 
  P17PS460 2,000 u Mando maneta para llave de corte 4,001 8,00 
  P17PS025 1,000 u Té igual unión rápida PPSU 16 mm 5,407 5,41 
  








P07CE060 3,900 m Coq.espuma elastomérica e=25mm 
D18mm 
3,961 15,45 
  P01WA010 0,015 u Ayuda de albañilería 1.915,189 28,73 
      21,000 % Costes indirectos 128,260 26,93 
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          Precio total por u  . 155,19 
      9.5 INCENDIOS   
9.5.1 E26FEA030 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OA060 0,500 h Peón especializado 16,357 8,18 
  P23FJ030 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 59,589 59,59 
      21,000 % Costes indirectos 67,770 14,23 
          Precio total por u  . 82,00 
9.5.2 E26FHA150 u Rociador automático 1/2", terminado bronce, posición colgante, 
temperatura de fusible 141ºC, artículo listado FM y homologado 
por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada. 
  
  O01OB170 0,155 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 3,04 
  O01OB195 0,155 h Ayudante fontanero 17,615 2,73 
  P23FG050 1,000 u Rociador 1/2" FM-UL colg.bronce 6,114 6,11 
      21,000 % Costes indirectos 11,880 2,49 
          Precio total por u  . 14,37 
      9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS   
9.6.1 E20WNP020 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de desarrollo, fijado 
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  
  O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 4,90 
  








P17NP080 0,150 u Conex.bajante PVC circular 
des.185mm gris 
9,918 1,49 
      21,000 % Costes indirectos 18,530 3,89 
          Precio total por m  . 22,42 
9.6.2 E20WBV040 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con 
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), 
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 2,94 
  




P17VP040 0,300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 
mm 
1,701 0,51 
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P17VP200 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 
mm 
2,231 0,22 
      21,000 % Costes indirectos 7,260 1,52 
          Precio total por m  . 8,78 
9.6.3 E03ALR010 u Arqueta de registro de 38x26x40 cm de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada 
con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
  O01OA030 1,850 h Oficial primera 19,424 35,93 
  O01OA060 0,850 h Peón especializado 16,357 13,90 
  P01HM020 0,031 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,672 2,13 
  




P01MC040 0,014 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
62,735 0,88 
  P04RR070 0,500 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,307 0,65 
  P03AM070 0,240 m2 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,248 0,30 
  P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,529 14,53 
      21,000 % Costes indirectos 70,820 14,87 
          Precio total por u  . 85,69 
9.6.4 E20WJP020 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de 
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 2,94 
  P17VF020 1,100 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm 4,148 4,56 
  




P17JP060 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 
D=90mm 
1,602 1,20 
      21,000 % Costes indirectos 9,430 1,98 
          Precio total por m  . 11,41 
      9.7 SANEAMIENTO   
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN 
ANTOLÍN, PALENCIA 
Anejo 14. Justificación de precios 
 
Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 
                   
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 21 / 38 
 
9.7.1 E03ALS010 u Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado 
por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de 
hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, 
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
  O01OA030 1,950 h Oficial primera 19,424 37,88 
  O01OA060 0,900 h Peón especializado 16,357 14,72 
  P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,672 2,88 
  




P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
62,735 1,44 
  P04RR070 0,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,307 1,05 
  
P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC san. DN 
110mm 
3,077 3,08 
  P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,529 14,53 
      21,000 % Costes indirectos 79,570 16,71 
          Precio total por u  . 96,28 
9.7.2 E03ALP010 u Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada 
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y 
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, 
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
998-2:2004. 
  
  O01OA030 2,050 h Oficial primera 19,424 39,82 
  O01OA060 1,050 h Peón especializado 16,357 17,17 
  P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,672 2,88 
  




P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 
62,735 1,44 
  P04RR070 0,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,307 1,05 
  P01LG160 3,000 u Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm 0,668 2,00 
  P03AM070 0,340 m2 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,248 0,42 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN 
ANTOLÍN, PALENCIA 
Anejo 14. Justificación de precios 
 
Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 
                   
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 22 / 38 
 
  P01HM010 0,013 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,171 0,89 
      21,000 % Costes indirectos 69,660 14,63 
          Precio total por u  . 84,29 
9.7.3 E03AHS450 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, 
medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y 
clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
  O01OA030 0,640 h Oficial primera 19,424 12,43 
  O01OA060 1,280 h Peón especializado 16,357 20,94 
  M05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,539 3,54 
  P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,672 1,72 
  
P02EAH020 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
40x40x40 
22,403 22,40 
  P02EAT090 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 17,694 17,69 
  P02EAT170 1,000 u Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 5,053 5,05 
      21,000 % Costes indirectos 83,770 17,59 
          Precio total por u  . 101,36 
9.7.4 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con 
un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,424 3,88 
  O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,357 3,27 
  P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm 17,094 4,05 
  
P02TVO320 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular 
encol.D=125 
1,779 1,78 
      21,000 % Costes indirectos 12,980 2,73 
          Precio total por m  . 15,71 
9.7.5 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con 
un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
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  O01OA030 0,180 h Oficial primera 19,424 3,50 
  O01OA060 0,180 h Peón especializado 16,357 2,94 
  P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 17,094 4,02 
  
P02TVO310 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular 
encol.D=110 
1,455 1,46 
      21,000 % Costes indirectos 11,920 2,50 
          Precio total por m  . 14,42 
9.7.6 E21ADC040 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm blanco, 
con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha 
teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula 
de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, instalada y 
funcionando. 
  
  O01OB170 0,800 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 15,69 
  








P17SV170 1,000 u Válvula desagüe cromado ducha 
D40 
7,608 7,61 
      21,000 % Costes indirectos 114,940 24,14 
          Precio total por u  . 139,08 
9.7.7 E21ALL030 u Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo 
de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
  O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 21,57 
  P18LL030 1,000 u Lavamanos 44x31cm blanco 31,358 31,36 
  P18GL010 1,000 u Grifo repisa lavabo cromo s.n. 27,819 27,82 
  
P17SV100 1,000 u Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 
c/cadena 
4,571 4,57 
  P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,390 6,39 
  P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,015 2,02 
      21,000 % Costes indirectos 93,730 19,68 
          Precio total por u  . 113,41 
9.7.8 E21ANB010 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie 
normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso 
sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa 
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de 
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada 
y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
  O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,611 25,49 
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P18IB010 1,000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.color 
Victoria 
133,983 133,98 
  P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6,390 6,39 
  P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,015 2,02 
      21,000 % Costes indirectos 167,880 35,25 
          Precio total por u  . 203,13  
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      10 REVESTIMIENTOS   
10.1 E27SO010 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de 
hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial 
epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado 
de parches. 
  
  O01OB230 0,194 h Oficial 1ª pintura 18,382 3,57 
  O01OB240 0,194 h Ayudante pintura 16,839 3,27 
  P25MT030 0,250 l Catalizador Transparente 6,871 1,72 
  P25RO040 0,250 kg P. epoxi (2 comp.) 9,456 2,36 
  P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,111 0,22 
      21,000 % Costes indirectos 11,140 2,34 
          Precio total por m2  . 13,48 
10.2 E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con 
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
  
  O01OB110 0,200 h Oficial yesero o escayolista 18,549 3,71 
  O01OB120 0,200 h Ayudante yesero o escayolista 17,615 3,52 
  O01OA070 0,230 h Peón ordinario 16,514 3,80 
  P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,478 7,13 
  P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 0,973 0,21 
  A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 106,830 0,53 
      21,000 % Costes indirectos 18,900 3,97 
          Precio total por m2  . 22,87 
10.3 E08PKM005 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa 
en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un 
espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de despiece según planos 
y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, 
fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, 
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 
  
  O01OA030 0,190 h Oficial primera 19,424 3,69 
  O01OA050 0,190 h Ayudante 17,291 3,29 
  O01OA070 0,190 h Peón ordinario 16,514 3,14 
  P04RM060 30,000 kg Mortero monocapa convencional 0,403 12,09 
  P01DW050 0,008 m3 Agua 1,248 0,01 
      21,000 % Costes indirectos 22,220 4,67 
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          Precio total por m2  . 26,89  
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      11 SOLADO Y ALICATADO   
11.1 E11ETP150 m2 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/EN-177), 
en baldosas de 43x43 cm. color marfil, para tránsito denso 
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. 
recrecido de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con 
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta color, i/rodapié 
del mismo material de 8x43cm. y limpieza, s/NTE-RSR, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
  
  O01OB090 0,400 h Oficial solador, alicatador 18,549 7,42 
  O01OB100 0,400 h Ayudante solador, alicatador 17,438 6,98 
  O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,514 3,30 
  
P08EPG041 1,050 m2 Bald.gres esmaltado prensado 43x43 
cm. 
14,371 15,09 
  P08EPP042 1,050 m Rodapié marfil 8x43 cm. 3,539 3,72 
  




P01FJ015 0,001 t M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-
W-ArS1 
501,173 0,50 
      21,000 % Costes indirectos 37,370 7,85 
          Precio total por m2  . 45,22 
11.2 E12AG110 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, 
BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo 
cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir 
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para 
junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, 
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  O01OB090 0,350 h Oficial solador, alicatador 18,549 6,49 
  O01OB100 0,350 h Ayudante solador, alicatador 17,438 6,10 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,514 4,13 
  








P01FJ006 0,640 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm 
CG2 
1,003 0,64 
      21,000 % Costes indirectos 48,140 10,11 
          Precio total por m2  . 58,25  
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      12 MAQUINARIA   
12.1 M01 1 báscula industrial   
          Sin descomposición     722,505 
      21,000 % Costes indirectos 722,505 151,73 
          Precio total redondeado por 1  . 874,23 
12.2 M02 1 Báscula de precisión   
          Sin descomposición     125,824 
      21,000 % Costes indirectos 125,824 26,43 
          Precio total redondeado por 1  . 152,25 
12.3 M03 1 báscula de suelo   
          Sin descomposición     334,220 
      21,000 % Costes indirectos 334,220 70,19 
          Precio total redondeado por 1  . 404,41 
12.4 M04 1 Cortadora de manteca   
          Sin descomposición     3.932,000 
      21,000 % Costes indirectos 3.932,000 825,72 
          Precio total redondeado por 1  . 4.757,72 
12.5 M05 1 Amasadora de manteca   
          Sin descomposición     5.898,000 
      21,000 % Costes indirectos 5.898,000 1.238,58 
          Precio total redondeado por 1  . 7.136,58 
12.6 M06 2 Elevador de carros   
          Sin descomposición     1.966,000 
      21,000 % Costes indirectos 1.966,000 412,86 
          Precio total redondeado por 2  . 2.378,86 
12.7 M07 1 Embutidora a vacío   
          Sin descomposición     4.915,000 
      21,000 % Costes indirectos 4.915,000 1.032,15 
          Precio total redondeado por 1  . 5.947,15 
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12.8 M08 1 Grapadora   
          Sin descomposición     3.932,000 
      21,000 % Costes indirectos 3.932,000 825,72 
          Precio total redondeado por 1  . 4.757,72 
12.9 M09 1 Marmita de cocción   
          Sin descomposición     5.898,000 
      21,000 % Costes indirectos 5.898,000 1.238,58 
          Precio total redondeado por 1  . 7.136,58 
12.10 M10 1 Elevador eléctrico   
          Sin descomposición     2.949,000 
      21,000 % Costes indirectos 2.949,000 619,29 
          Precio total redondeado por 1  . 3.568,29 
12.11 M11 1 Envasadora a vacío   
          Sin descomposición     5.898,000 
      21,000 % Costes indirectos 5.898,000 1.238,58 
          Precio total redondeado por 1  . 7.136,58 
12.12 M12 1 Transpaleta eléctrica   
          Sin descomposición     1.179,600 
      21,000 % Costes indirectos 1.179,600 247,72 
          Precio total redondeado por 1  . 1.427,32 
12.13 M13 1 Elevador eléctrico   
          Sin descomposición     1.179,600 
      21,000 % Costes indirectos 1.179,600 247,72 
          Precio total redondeado por 1  . 1.427,32 
12.14 M14 1 Mesas de trabajo   
          Sin descomposición     294,900 
      21,000 % Costes indirectos 294,900 61,93 
          Precio total redondeado por 1  . 356,83 
12.15 M15 1 Carros   
          Sin descomposición     147,450 
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      21,000 % Costes indirectos 147,450 30,96 
          Precio total redondeado por 1  . 178,41 
12.16 M16 1 Carros con bamdejas   
          Sin descomposición     98,300 
      21,000 % Costes indirectos 98,300 20,64 
          Precio total redondeado por 1  . 118,94  
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      13 SEGURIDAD Y SALUD   
13.1 E28RA005 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  P31IA005 1,000 u Casco seguridad básico 4,551 4,55 
      21,000 % Costes indirectos 4,550 0,96 
          Precio total redondeado por u  . 5,51 
13.2 E28RA040 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza soldador 12,140 2,43 
      21,000 % Costes indirectos 2,430 0,51 
          Precio total redondeado por u  . 2,94 
13.3 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 7,923 2,64 
      21,000 % Costes indirectos 2,640 0,55 
          Precio total redondeado por u  . 3,19 
13.4 E28RA130 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  
P31IA210 1,000 u Juego tapones antirruido espuma 
poliuretano 
0,403 0,40 
      21,000 % Costes indirectos 0,400 0,08 
          Precio total redondeado por u  . 0,48 
13.5 E28RC050 u Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores 
(amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  P31IC093 1,000 u Peto de trabajo poliéster-algodón 12,130 12,13 
      21,000 % Costes indirectos 12,130 2,55 
          Precio total redondeado por u  . 14,68 
13.6 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 8,690 2,89 
      21,000 % Costes indirectos 2,890 0,61 
          Precio total redondeado por u  . 3,50 
13.7 E28RM020 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.   
  P31IM006 1,000 u Par guantes lona reforzados 2,870 2,87 
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      21,000 % Costes indirectos 2,870 0,60 
          Precio total redondeado por u  . 3,47 
13.8 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  P31IM040 0,500 u Par guantes p/soldador 2,634 1,32 
      21,000 % Costes indirectos 1,320 0,28 
          Precio total redondeado por u  . 1,60 
13.9 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 24,811 24,81 
      21,000 % Costes indirectos 24,810 5,21 
          Precio total redondeado por u  . 30,02 
13.10 E28BC050 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,514 1,40 
  P31BC050 1,000 u Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23 110,096 110,10 
  P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 473,079 40,21 
      21,000 % Costes indirectos 151,710 31,86 
          Precio total redondeado por mes  . 183,57 
13.11 E28BC110 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal 
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 
mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de 
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,514 1,40 
  P31BC110 1,000 u Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23 97,563 97,56 
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  P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 473,079 40,21 
      21,000 % Costes indirectos 139,170 29,23 
          Precio total redondeado por mes  . 168,40  
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      14 CONTROL DE CALIDAD   
14.1 E29BFF050 u Determinación de la consistencia del hormigón ( excepto los 
autocompactantes y los reforzados con fibras de asiento < 9 cm 
), mediante la medida del asiento en el cono de Abrams, s/ UNE-
EN 12350-2:2009 y EHE-08, de una porción de una masada de 
hormigón fresco. 
  
  P32HF010 1,000 u Consistencia cono Abrams 4,512 4,51 
      21,000 % Costes indirectos 4,510 0,95 
          Precio total redondeado por u  . 5,46 
14.2 E29CC010 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero 
laminado con la determinación de las características mecánicas 
a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. 
  
  P32M010 1,000 u Resist. a tracción, acero laminado 81,166 81,17 
  
P32M020 1,000 u Alargamiento de rotura, acero 
laminado 
13,526 13,53 
  P32M030 1,000 u Índice resilencia, acero laminado 54,094 54,09 
      21,000 % Costes indirectos 148,790 31,25 
          Precio total redondeado por u  . 180,04 
14.3 E29AA010 u Ensayo para la determinación de la conductividad térmica de un 
material para aislamientos.   
  P32EA010 1,000 u Conductividad, aislantes 135,192 135,19 
      21,000 % Costes indirectos 135,190 28,39 
          Precio total redondeado por u  . 163,58 
14.4 E29AT010 u Ensayo para determinación de las características geométricas y 
de aspecto de tubos de PVC, s/ UNE-EN ISO 3126:2005.   
  P32EA070 1,000 u Geometría y aspecto, tubos PVC 27,033 27,03 
      21,000 % Costes indirectos 27,030 5,68 
          Precio total redondeado por u  . 32,71 
14.5 E29IEI010 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros 
generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 
  
  O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 69,675 69,68 
      21,000 % Costes indirectos 69,680 14,63 
          Precio total redondeado por u  . 84,31  
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      15 GESTION DE RESIDUOS   
15.1 U20CO030 mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para 
RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el 
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente). 
  
  M13O480 1,000 mes Alq.contenedor RCD 16m3 90,436 90,44 
      21,000 % Costes indirectos 90,440 18,99 
          Precio total redondeado por mes  . 109,43  
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      16 VARIOS   
16.1 E19S020 u Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de 
área local inalámbrica (WLAN), bien creada exclusivamente para 
conectar este sistema o utilizar una red LAN de una empresa 
donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia 
controla 4 cámaras IP, en local o en remoto a tráves de internet, 
mediante un encaminador inalámbrico (router) y la 
monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la 
LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las 
cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés para 
accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede 
realizar la gestión del sistema desde un teléfono móvil, 
recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y recepción 
de video en tiempo real. Instalado y probado. 
  
  




O01OB223 1,000 h Oficial 2ª Instalador 
telecomunicación 
17,615 17,62 
  P22SC010 1,000 u Servidor gestión de video vigilancia 2.595,012 2.595,01 
  P22SC020 1,000 u SAI 424,450 424,45 
  P22SB020 4,000 u Cámara IP interior inalámbrica 308,269 1.233,08 
  P22SC050 4,000 u Detector volumétrico interior 52,158 208,63 
  P22SC070 4,000 u Actuador de potencia 128,468 513,87 
  P22SC060 1,000 u Modem GSM 265,105 265,11 
  




P15AH430 4,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,376 5,50 
      21,000 % Costes indirectos 5.290,150 1.110,93 
          Precio total redondeado por u  . 6.401,08 
16.2 E30EM070 u Taquilla entera metálica con puertas de dos cuerpos de 57x 
48x177 cm.   
  
P34EM070 1,000 u Taquilla entera 2 cuerpos 57x48x177 
cm 
213,920 213,92 
      21,000 % Costes indirectos 213,920 44,92 
          Precio total redondeado por u  . 258,84 
16.3 E30OD010 u Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de 
cerezo tono oscuro equipada con buck tres cajones y un 
archivo, se embellece con una franja horizontal negra, diseño 
simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm. 
  
  
P34OD010 1,000 u Mesa dirección n.superior 
2000x2000 
1.750,428 1.750,43 
      21,000 % Costes indirectos 1.750,430 367,59 
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          Precio total redondeado por u  . 2.118,02 
16.4 E30OD430 u Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en 
chapa con acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico en 
negro, medidas: 1200 mm. de diámetro x 730 mm. de altura. 
  
  P34OD430 1,000 u Mesa reunión redonda pie metálico 293,740 293,74 
      21,000 % Costes indirectos 293,740 61,69 
          Precio total redondeado por u  . 355,43 
16.5 E30OS050 u Butaca de una placa tapizado en tela, de 76x76x70 cm.   
  P34OS050 1,000 u Butaca tela 76x76x70 356,485 356,49 
      21,000 % Costes indirectos 356,490 74,86 
          Precio total redondeado por u  . 431,35 
16.6 E30OI060 u Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos 
tapizados en piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta 
gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm, el 
ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm 
  
  P34OI060 1,000 u Butaca sala de juntas tela 167,906 167,91 
      21,000 % Costes indirectos 167,910 35,26 
          Precio total redondeado por u  . 203,17 
16.7 E30OA110 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de 
acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 
ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete 
de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 
tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 
10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m 
x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 
venda de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios. 
  
  
P34OA110 1,000 u Botiquín primeros auxilios 
340x460x150mm 
47,272 47,27 
      21,000 % Costes indirectos 47,270 9,93 
          Precio total redondeado por u  . 57,20 
16.8 v01 1 Ordenador   
          Sin descomposición     717,590 
      21,000 % Costes indirectos 717,590 150,69 
          Precio total redondeado por 1  . 868,28  
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1. Objeto del estudio. 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la 
ejecución de la obra de acondicionamiento general de la industria heladera, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento 
que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales 
preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Sirve para dar las directrices básicas al contratista principal para llevar a cabo su 
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 
las previsiones contenidas en este estudio. Por ello, los errores u omisiones que 
puedan existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud y/o de la 
Dirección Facultativa. 
Todo ello se realizará con el estricto cumplimiento del artículo completo del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada 
por la normativa de la obligada aplicación, siendo de obligado cumplimiento para las 
partes implicadas la ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
y el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97), y sus modificaciones en la 
Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. 
El Plan de Seguridad y Salud será sometido, para la aprobación expresa, antes del 
inicio de la obra, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra; en el caso de no ser necesaria la designación de este, la aprobación la 
realizará la Dirección Facultativa, manteniéndose, después de su aprobación una 
copia a su disposición. Otra copia se entregara a los representantes de los 
trabajadores. De igual forma una copia del mismo se entregará al Delegado de 
Prevención. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 
encargada de conocer la apertura del centro de trabajo y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los 
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Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 
funciones. 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del RD, 1627/1997, el 
Estudio de Seguridad y Salud deberá precisar: 
 Los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas necesarias para ello. 
 Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se prpongan medidas 
alternativas. 
 Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 Las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología 
y características de materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y el orden de ejecución de los 
trabajos. 
 Cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar 
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo 11, así como sus 
correspondientes medidas específicas. 
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la realización de la obra o la Dirección 
Facultativa el responsable del envió de las copias de las notas, que en él se escriban, 
a los diferentes destinatarios. 
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se 
deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los 
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subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueran a los segundos 
imputables. 
La inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución 
correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por 
supuesto, en todo momento los Técnicos autores del presente estudio. 
 
1.1. Justificación del estudio. 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece 
en el apartado 1 del Artículo 4 que el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 
de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 450760 euros. 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio empresarial = 370.416,57  € 
b) Que la duración de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento o más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Plazo de ejecución previsto =191 días laborales. 
 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 12 
 Nº medio de trabajadores en el transcurso de la obra = 4 
 La duración de la obra supera los 30 días laborales y el número de 
trabajadores simultáneamente es de 8. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500. 
 Días de trabajo = 100 días 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
No se trata de una obra perteneciente a ninguno de estos tipos de 
construcción. 
 
Como se cumple el supuesto  b) previsto en el apartado 1 del Artículo 4 del RD. 
1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD. 
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2. Normativa aplicable. 
La realización de este estudio de seguridad y salud en las obras, y las elecciones 
tomadas en él, se atendrán a la normativa siguiente: 
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en el lugar de trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones legales mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de equipos de trabajo. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen unas 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 1316/1989 por el que se regula el ruido en el lugar de trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre señalización de seguridad en 
el lugar de trabajo. 
 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativa de la 
prevención de riesgos laborales. 
 
3. Datos del proyecto. 
 Nombre del proyecto sobre el que se redacta el estudio de seguridad y 
salud: Proyecto de fábrica de elaboración de morcillas en el polígono 
industrial San Antolín, Palencia.  
 Promotor: Pedro Fernández Aragón 
 Presupuesto total de ejecución: 456.557,52 € 
 Plazo de ejecución de las obras (nº de días): 192 días. 
 Nº de operarios trabajando simultáneamente: 12 trabajadores. 
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4. Descripción de la zona de realización de las obras. 
Situación de la obra: 
Polígono industrial San Antolín en Palencia. En la parcela número 152, con una 
superficie de 4875 m2, entre la calle de los Tejedores y la calle de los Plateros. 
 
Servicios y servidumbres: 
La acometida de agua a la red municipal se encuentra en la parte frontal de la 










La localidad de Palencia, debido a su carácter interior, apartada de casi toda 
influencia marítima, determina que el clima sea mediterráneo continentalizado. Debido 
a esto tiene una amplia oscilación térmica. Las temperaturas son particularmente 
frescas debido a su relieve circundante, siendo una de las capitales más frías de 
España. Las precipitaciones anuales son escasas con una media de 420 mm, con un 
máximo primaveral y un mínimo veraniego. Los días despejados son 85 como media 
anual. 
Comunicaciones: 
La obra al encontrarse en la capital palentina, goza de buenas comunicaciones: 
 Autovía Benavente - Palencia A-65. 
 Autovía Cantabria - Meseta A-67. 
 Autovía de Castilla A-62. 
 Carretera Palencia - Castrogeriz. 
 Carretera Palencia - Riaño. 
 Carretera Palencia - Villada. 
Direcciones y teléfonos de centro de asistencia media cercanos: 
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- Hospital Rio Carrión, Avda. Donantes de Sangre S/N, 34005 Palencia. 
979167000. 
- Hospital San Telmo, Avda. San Telmo S/N, 34004 Palencia. 979728200. 
- Centro de salud Pintor Oliva. C/ Del Doctor Fleming. S/N. 979730050. 
- Centro de salud Eras del Bosque. C/ De las Eras del bosque S/N. 
979752044. 
- Centro de salud Los Jardinillos. C/ Alonso Fernández de Madrid, 1. 
979706600. 
Otros teléfonos de interés: 
 Bomberos: 080 
 Guardia Civil: 062 
 Policía local: 092 
 Policía nacional: 091 
 Teléfono de emergencias: 112  
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1. Descripción de las fases de ejecución. 
A continuación se describen los procedimientos seguidos en las distintas fases de 
ejecución para posteriormente analizar los riegos existentes y medidas de prevención. 
 Replanteo. 
 Situación en la parcela de las distintas dependencias. 
Movimiento de tierras. 
 Desbroce y arranque de la capa superficial del terreno. 
 Apertura de zanjas para el tendido de las conducciones de 
saneamiento. 
 Apertura de hoyos para la construcción de las arqueras de paso, 
registro y distribución. 
 Apertura de zanjas y hoyos para las zapatas y pies de cimentación 
 Carga y transporte de tierra sobrante. 
Red general de distribución de energía eléctrica. 
 Descarga de material. 
 Colocación de los tubos conductores. 
Red general de saneamiento. 
 Descarga de material. 
 Colocación de los colectores, tapado de zanjas. 
 Construcción de arquetas de paso, registro e inspección. 
Cimentación. 
 Descarga de material. 
 Vertido de hormigón en masa, en zanjas, zapatas y pies de 
cimentación, colocación de bases y postes galvanizados. 
Estructuras. 
 Descarga de material. 
 Montaje de pilares y dinteles de hormigón prefabricado. 
 Colocación de pilares, vigas, correas, etc. de acero. 
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Cubiertas. 
 Descarga de material. 
 Colocación del panel tipo sándwich. 
Solado. 
 Vertido del encachado, vertido y nivelado de hormigón en masa en 
suelos. 
Albañilería. 
 Descarga de material. 
 Construcción de cerramientos exteriores y colocación de aislamientos. 
 Construcción del cerramiento exterior, etc. 
Fontanería y saneamiento. 
 Descarga de material. 
 Instalación global de las tuberías secundarias de suministro interior de 
agua. 
 Instalación global de llaves de paso, válvulas, etc. 
 Instalación de elementos sanitarios: inodoro, lavabo y ducha. 
 Colocación de canelones y bajantes en las naves. 
Instalación eléctrica. 
 Descarga de material. 
 Instalación en el interior de los estudios e instalaciones del cableado, 
cajas de derivación; interruptores, conmutadores, enchufes, luminarias, 
termostatos, etc. 
Carpintería. 
 Descarga de material. 
 Colocación de puertas y ventanas metálicas. 
 Colocación de postes metálicos de cercados y vallados. 
 
2.Descripciones de la maquinaria. 
A continuación se describen las distintas maquinarias y equipos para 
posteriormente analizan los riesgos exigentes y medidas de prevención. 
 Pala cargadora sobre neumáticos: se empleará para el desbroce y 
limpieza del terreno. 
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 Retroexcavadora neumática: se empleará para la apertura de zanjas de 
cimentación y de saneamiento. 
 Camión bañera basculante: su empleo será para el transporte de tierras 
extraídas de la excavación. 
 Moto apisonadora manual: se empleará para compactar el terreno. 
 Equipos y elementos auxiliares de soldadura: se empleará para soldar 
estructuras de acero. 
 Grupo electrógeno: se empleará para soldar las estructuras de acero. 
 Hormigonera 250 l: se empleará para la realización del hormigón en la 
propia obra. 
 
3.Descripción de los medios auxiliares. 
A continuación se describen los distintos medios auxiliares para posteriormente 
analizar los riesgos existentes y medidas de prevención. 
Andamiajes. 
 Se emplearán para el acceso, acopio y disposición de materiales a niveles 
superiores. 
 Escaleras. 
 se emplearán para acceder a niveles superiores. 
 
Cables alargadera. 
 Se emplearán para llevar corriente eléctrica a lugares donde es inaccesible 
el generador, o lugares en los que simplemente, no llega la de corriente. 
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5. Riesgos que pueden ser evitados. 
5.1.  Riesgos indirectos producto de omisiones de empresa. 
5.1.1.  Relación de actuaciones de empresa cuya omisión genera 
riesgos indirectos: 
 Notificación a la autoridad laboral de apertura al centro de trabajo acompañada 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud. (Art. 19 R.D. 1627/97). 
 Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del 
Coordinador o de la Dirección Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97). 
 Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor 
cuando en su ejecución intervengan más de una empresa o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 
1627/97). 
 Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que 
presumiblemente se prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia (Art. 4.7.b. ley 31/95 y 
Art. 41 Ley 31/95). 
 Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Art. 4.7 Ley 
31/95) integrados en la planificación, organización y control de la obra (Art. 1.1 
R.D. 39/1997) incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa 
con compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto 
coherente que integre la técnica, la organización del trabajo y las condiciones 
en las que se efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores ambientales 
(Art. 15.g Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95). 
 Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 
trabajadores. (Art.38 Ley 31/95). 
 Crear o contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Art. 12 y 16 
del R.D. 39/1997). 
 Contratar auditoria o evacuación externa a fin de someter a la misma el servicio  
de prevención de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de 
Prevención con una entidad especializada. (Cap. V. R.D. 39/97). 
 Creación o contratación externa de la estructura de información prevencionista 
ascendente y descendente. (Art. 18 Ley 31/95). 
 Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 
31/95). 
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 Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 
31/95). 
 Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Art. 23 y Art. 
47.4 de la Ley 31/95. 
 Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
inactividad laboral superior a un día de trabajo. (Art. 23.1.e. Ley 31/95). 
 Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en 
caso de emergencia, comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. 
(Art. 20 Ley 31/95). 
 Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también 
denominado por la CE “política general de calidad de vida”. (Art 15.1.g Ley 
31/95 y Art. 1 R.D. 39/97). 
 Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos en caso de ser 
necesarios estos últimos. (Art. 9.f.R.D. 1627/97). 
 Adoptar medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados 
por el entorno o proximidad de la Obra. (Art. 10.j. R.D. 1627/97; Art. 15.g Ley 
31/95). 
 Crear o poseer en la Obra: 
 Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III. R.D. 1627/97). 
 Cerramiento perimetral de la obra. 
 Entradas a obra de personal y vehículos independientes. 
 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y 
salvamiento). 
 Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario 
concertado y del más cercano. 
 Accesos protegidos desde la entrada al solar hasta la obra. 
 Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 km/hora. 
 Extintores. 
 Desinfectantes y/o descontaminantes, en caso de ser necesarios. 
 Aseos, vestuarios, botiquines, comedor, taquillas, agua potable. 
 Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar. 
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 Estudio de los edificios y/o paredes medianeras y sus cimientos que 
puedan afectar o ser afectados por la ejecución de la obra. 
 Documentación de las empresas de servicio de agua, gas, 
electricidad, teléfonos y saneamiento sobre existencia o no de 
líneas eléctricas, acometidas, o redes y su dirección, profundidad y 
medida, tamaño, nivel o tensión, etc. 
 Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos 
peligrosos. 
 Informes de los fabricantes, importadores o su ministradores de las 
máquinas, equipos, productos, materias, primas, útiles de trabajo, 
sustancias químicas y elementos para la protección de los 
trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 Ley 31/95 deberán de estar 
depositados en el archivo documental. Art. 23 y 47.4 Ley 31/95). 
 
5.1.2.  Medidas a adoptar a fin de evitar los riesgos: 
 
 Cumplir lo señalado en apartado anterior. 
 
5.1.3.  Riesgos indirectos provocados por agresiones del entorno. 
Debido a las dimensiones se la obra y de la situación de la misma, no se producen 
agresiones al medio ambiente por las que se deban tomar medidas específicas de 
protección. 
5.1.4.  Riesgos derivados de puestos de trabajo ocupados por 
menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, 
embarazadas o en periodo de lactancia. 
 Sintonizando con los Art. 25, 26 y 27 Ley 31/95, estos trabajadores no serán 
empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico p por su discapacidad física, 
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en 
situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 
estado o situación transitoria que no responda a las exigencias psicofísicas de 
los repectivos puestos de trabajo. 
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 Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta los factores de riesgos que 
puedan incidir en la función procreadora de los trabajadores o trabajadoras, 
en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que 
puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto 
en los aspectos de fertilidad,  como del desarrollo de la descendencia. 
 En el caso en que las condiciones de un puesto de trabajo puedan influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo 
certifique el médico de la Seguridad Social que asista facultativamente a la 
trabajadora, está deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente 
y compatible con su estado. 
 En relación con los menores en el empresario deberá tener en cuenta la falta 
de existencia e inmadurez de los mismos antes de encargarles el desempeño 
de un trabajo, cuidando al mismo tiempo de formarles e informarles 
adecuadamente. 
 De todo lo mencionado anteriormente, el empresario hará evacuación de 
los puestos de trabajo destinados a los trabajadores de las características 
mencionadas que serán recogidas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
de la obra y registrado en el Archivo Documental. 
 
6.  Riesgos y medidas de prevención en las fases de ejecución de la 
obra. 
 Movimiento de tierras 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Caídas de material de excavación desde la cuchara de la excavadora. 
- Caídas de material de excavación durante la marcha del camión 
basculante. 
- Desprendimiento de tierras y rocas al borde de la excavación. 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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- Exposición a ruidos excesivos. Vuelco de la maquinaria. 
 Medidas preventivas: 
- No se permitirá el acceso de personal a la zona de influencia de la 
maquinaria móvil. 
- Antes de comenzar la excavación se consultara a los organismos 
competentes sobre la existencia de líneas eléctricas, alcantarillado, etc. 
- No se aplicaran materiales en zonas de tránsito. 
- Las maquinas irán provistas de dispositivo sonoro y de luz blanca de 
marcha atrás. 
- Los vehículos tendrán cabina protegida. 
- Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizado. 
- Queda prohibido el acoplo de materiales o tierras a menos de 2 metros del 
borde de la excavación. Esta marca se señalizara con una cinta de 
balizamiento bicolor. 
- Utilización de cascos de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas anti polvo. 
- orejeras anti ruido. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Cinturón anti vibratorio para el maquinista. 
- En caso necesario, traje y botas de agua. 
- Mascarillas del filtro mecánico recargable. 
 
 Red general de aguas 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Desprendimiento de tierras y rocas al borde de la excavación. 
- Exposición a ruidos excesivos. 
- Afecciones respiratorias por ambientes pulvigenos. 
 
 Medidas preventivas: 
- No se aplicarán materiales en zona de tránsito. 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 15. Estudio de seguridad y salud 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 15 / 47 
- Queda prohibido el acoplo de materiales o tierras a menos de 2 metros del 
borde de la excavación. Esta marca se señalizara con una cinta de 
balizamiento bicolor. 
- El acceso y salida de una zanja se realizará mediante una escalera sólida, 
anclada al borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida. 
La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de 
reanudarse de nuevo. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas anti polvo. 
- Orejeras anti ruido. 
- Botas de puntera reforzada. 
 
 
Red general de luz 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Desprendimiento de tierras y rocas al borde de la excavación. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Exposición a ruidos excesivos.  
- Afecciones respiratorias por ambiente pulvigenos. 
 Medidas preventivas: 
- - No se aplicarán materiales en zona de tránsito. 
- Queda prohibido el acoplo de materiales o tierras a menos de 2 metros del 
borde de la excavación. Esta marca se señalizara con una cinta de 
balizamiento bicolor. 
- El acceso y salida de una zanja se realizará mediante una escalera sólida, 
anclada al borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida. 
La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de 
reanudarse de nuevo. 
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- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas anti polvo. 
- Orejeras anti ruido. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- En caso necesario, traje y botas de agua. 
- Mascarillas de filtro mecánico recargable. 
 Red general de saneamientos 
 
 Identificación de riesgos: 
-  Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos y colisiones. 
- Desprendimiento de tierras y rocas al borde de la excavación. 
- Exposición a ruidos excesivos.  
- Afecciones respiratorias por ambiente pulvigenos. 
 Medidas preventivas: 
-  No se aplicarán materiales en zona de tránsito. 
- Queda prohibido el acoplo de materiales o tierras a menos de 2 metros del 
borde de la excavación. Esta marca se señalizara con una cinta de 
balizamiento bicolor. 
- El acceso y salida de una zanja se realizará mediante una escalera sólida, 
anclada al borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida. 
La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de 
reanudarse de nuevo. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas anti polvo. 
- Orejeras anti ruido. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- En caso necesario, traje y botas de agua. 
- Mascarillas de filtro mecánico recargable. 
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 Identificación de riesgos: 
-  Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Desplome de andamios o plataformas de trabajo. 
- Caída de herramientas, maderas o cualquier objeto de manipulación. 
- Golpes y choques contra objetos móviles. 
- Golpes y cortes con herramientas. 
- Dermatitis u otras irritaciones de la piel por contacto con cemento. 
 Medidas preventivas 
- Para caídas a distinto nivel, se establecerán montajes en andamios 
metálicos, conforme se va ejecutando la estructura. 
- Montaje correcto de los medios auxiliares y plataformas. 
- Reconocimiento médico previo para la admisión de personal que deba 
realizar trabajos a altura. 
- Se suspenderán los trabajos en caso de fuertes vientos y lluvias intensas. 
- Determinación de vías de acceso peatonal a las zonas de trabajo. 
- Orden y limpieza. Se retirarán diariamente los escombros y desperdicios de 
la zona de trabajo, aplicándose en lugares específicos. 
- Queda prohibido el acoplo de materiales o tierras a menos de 2 metros del 
borde de la excavación. Esta marca se señalizara con una cinta de 
balizamiento bicolor. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 




 Identificación de riesgos 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
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- Caídas de material al mismo nivel y a distinto nivel. 
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos y pies. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Radiaciones de soldadura. 
- Quemaduras. 
- Partículas e irritación en ojos. 
 Medidas preventivas: 
- Una vez montados los pilares se tenderán sobre redes de seguridad. 
- Entre pilares se tenderán cables de seguridad a los que amarran los 
mosquetones de seguridad. 
- Se prohíbe la estancia de operarios bajo el tajo de soldadura. 
- En acceso o descenso de nivel se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 
inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase en un metro la altura de 
desembarco. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Uso de cinturón de seguridad. 
- Cinturón porta herramientas. 
- Uso de caretas para soldadura. 
- Guantes de cuero. 




 Identificación de riesgos: 
- -Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de material al mismo nivel. 
- Caídas de material a distinto nivel. 
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos y pies. 
- Hundimiento en las superficies de apoyo. 
- Radiaciones de soldadura. 
- Quemaduras. 
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 Medidas preventivas: 
- Se tenderán redes de seguridad, tanto horizontales como verticales. 
(estarán ya colocadas en la fase de estructura). 
- Entre pilares se tenderán cables de seguridad a los que amarrar los 
mosquetones de seguridad. (estarán ya colocados en la fase de estructura). 
- Se evitarán los acopios de material en la cubierta. 
- Se evitarán los trabajos en presencia de fuertes vientos y de lluvias 
intensas. 
- En acceso o descenso de nivel se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 
inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase en un metro la altura de 
desembarco. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Uso de cinturón de seguridad. 
- Cinturón porta herramientas. 
- Uso de caretas para soldadura. 
- Guantes de cuero. 




 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Cortes en manos por objetos con aristas cortantes. 
- Golpes con objetos y herramientas. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Afecciones respiratorias por corte mecánico. 
 Medidas preventivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. Los escombros se apilarán 
adecuadamente para su evacuación. 
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- Se prohíbe lanzar directamente los escombros por los huecos de la 
fachada. 
- Uso de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Uso de gafas de seguridad en el tajo de corte. 
- Uso de mascarilla anti polvo en el tajo de corte. 




 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel. 
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos y pies. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Partículas e irritación en ojos. 
- Afecciones respiratorias por corte mecánico. 
- desplome de andamiaje. 
 
 Medidas preventivas: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las cajas de material no se podrán de forma que obstaculicen los lugares 
de paso. 
- Instalación de andamios con plataformas de trabajo sólidas y de una 
anchura no inferior a los 60 centímetros. 
- El corte de piezas cerámicas se realizará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Se prohíbe lanzar cascotes por las aberturas de las fachadas. 
- Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados, antes de 
transcurridas 48 horas, si existe un régimen de fuertes vientos sobre ellos. 
- Uso de gafas de seguridad en el tajo de corte. 
- Uso de mascarillas anti polvo en el tajo de corte. 
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- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de goma. 
- Uso de gafas de seguridad. 
- Uso de mascarilla anti polvo. 
 
 Ventilación  
 
 Identificación de riesgos 
- Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel. 
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos y pies. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Partículas e irritación en ojos. 
 
 Medidas preventivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Instalación de andamios con plataformas de trabajo sólidas y de una 
anchura no inferior a los 60 centímetros. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Se prohíbe lanzar cascotes por las aberturas de las fachadas. 
- Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados, antes de 
transcurridas 48 horas, si existe un régimen de fuertes vientos sobre ellos. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de goma. 
- Uso de gafas de seguridad. 
- Uso de mascarilla anti polvo. 
 
 Fontanería y saneamientos 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
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- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes en manos 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Quemaduras por contacto. 
- Atrapamiento de los dedos entre piezas pesadas. 
- Proyección de partículas. 
- Intoxicación en la manipulación de plomo. 
 Medidas preventivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Instalación de andamios con plataformas de trabajo sólidas y de una 
anchura no inferior a los 60 centímetros. 
- El acceso o descenso de nivel se realizará mediante una escalera de mano 
de tijeras provista de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar caídas por inestabilidad. 
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. 
- Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire 
de ventilación. 
- Se controlará la dirección de la llama durante la soldadura, en prevención 
de incendios. 
- El material sanitario se transportará directamente desde su lugar de acopio 
a su lugar de emplazamiento, procedimiento a su montaje inmediato. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
 
 Instalación eléctrica 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes en manos. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Electrocuciones. 
- Quemaduras por descargas eléctricas. 
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- Atrapamiento de los dedos al introducirlos cables en los conductos. 
 Medidas preventivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza, 
para evitar el riesgo de pisadas y tropezones. 
- Si fuese necesario la iluminación mediante portátiles, se efectuará 
utilizando portalámparas estancas con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla. 
- Instalación de andamios con plataformas de trabajo sólidas y de una 
anchura no inferior a los 60 centímetros. 
- El acceso o descenso de nivel se realizará mediante una escalera de mano 
de tijeras provista de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar caídas por inestabilidad. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán 
protegidas con material aislante. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 




 Identificación de riesgos: 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes por el manejo de máquinas, herramientas o por objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Medidas preventivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Los acopios de material se dispondrán de una forma que no obstaculicen 
los lugares de paso. 
- Se prohíbe los acopios de material sin atar o embalar, para evitar los 
riesgos por posibles desplomes. 
- El acceso o descenso de nivel se realizará mediante una escalera de mano 
de tijeras provistas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar caídas por inestabilidad. 
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- Antes de la utilización de una máquina o herramienta, el operario se deberá 
estar provisto de la autorización de manejo de esa máquina. 
- Utilización de casco de seguridad de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
 
7.  Riesgos existentes y medidas de prevención en la maquinaria de obra. 
  
 Pala cargadora sobre neumáticos: 
 
 Su empleo será para la carga de tierras extraídas del  proceso de desbroce, 
explanación y limpieza realizado por la retroexcavadora sobre el camión basculante. 
 Identificación de riesgos: 
- Atropello a personas. 
- Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruidos. 
- Los derivados de trabajos continuos y monótonos. 
- Choque con otras máquinas. 
- Caída y proyección de material. 
 Medidas preventivas 
- Revisión periódica de la señalización óptica y acústica de la máquina. 
- Limitación del número de personas que operan en la zona de trabajo. 
- Prohibición total para el uso de la pala como medio de transporte y 
elevación de personas. 
- Prohibición de estacionar la maquinaria en rampas o pendientes. 
- Prohibición de circular a velocidades excesivas o por zonas no previstas 
para su uso. 
- Evitar cargar en exceso el cucharon, así como los movimientos bruscos del 
mismo. 
 
 Retroexcavadora neumática: 
 
 Con ella se comienza la fase de excavación y limpieza del terreno, así como la 
apertura de cimentación y saneamiento. 
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 Identificación de riesgos: 
- Atropello a personas. 
- Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Vibraciones. 
- Ruidos. 
- Los derivados de trabajos continuos y monótonos. 
- Vuelco de la máquina. 
 Medidas preventivas: 
- Se prohíbe el abandono de la maquina con el motor en marcha. 
- La máquina estará dotada de luces de marcha adelante y de retroceso. 
- Se prohíbe la presencia de operarios en el tajo de la máquina, en 
prevención de atropellos. 
- El conductor ira provisto de orejeras y de cinturón anti vibratorio. 
- Para bajar o subir de la máquina, utilizar los peldaños y asideros provistos 
para tal efecto. 
- No permitir el acceso a la máquina de personas no autorizadas. 
- La cabina deberá ser anti vuelco. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 
primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner el freno de mano y 
bloquear la máquina. 
- Se prohíbe la realización de trabajos simultáneos. 
 
Camión bañera basculante: 
 
 Su empleo estará restringido para el transporte de tierra procedente de la 
excavación. 
 Identificación de riesgos: 
- Atropello a personas. 
- Choque con otras máquinas. 
- Golpes. 
- Vuelcos al circular por desniveles o rampas. 
 Medidas preventivas: 
- Revisión de frenos y neumáticos. 
- La caja será bajada después de la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
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- Respetará el código de circulación. 
 
Pala mixta sobre neumáticos: 
 
 Su empleo será para la carga de tierras extraídas del proceso de desbroce, 
explanación y limpieza realizado por la excavadora sobre el camión basculante. 
 Identificación de riesgos: 
- Atropello de personas. 
- Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruidos. 
- Los derivados de trabajos continuos y monótonos. 
- Choque con otras máquinas. 
- Caída y proyección de material. 
 Medidas preventivas: 
- Revisión periódica de la señalización óptica y acústica de la máquina. 
- Limitación del número de personas que operan en la zona de trabajo. 
- Prohibición total para el uso de la pala como medio de transporte y 
elevación de personas. 
- Prohibición de estacionar la máquina en rampas o pendientes. 
- Prohibición de circular a velocidades excesivas o por zonas no previstas 
para su uso. 
- Evitar cargar en exceso el cucharón, así como los movimientos bruscos del 
mismo. 
 
 Moto apisonadora manual: 
 
 Identificación de riesgos: 
- Atropello de personas. 
- Vibraciones. 
- Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruidos. 
- Los derivados de los trabajos continuos y monótonos. 
- Choque con otras máquinas. 
 Medidas preventivas: 
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- Se mantendrán los reglajes de la máquina, así como todas las carcasas y 
demás elementos que puedan reducir las vibraciones. 
- La máquina tendrá un diseño ergonómico, adaptada al trabajador. 
- Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe la presencia de operarios en el tajo de la máquina, en 
prevención de atropellos. 




 Identificación de riesgos: 
- Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 
- Radiaciones luminosas. 
- Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 
- Intoxicación por gases. 
- Electrocución. 
- Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas. 
- Incendios. 
- Exposiciones por la utilización de gases licuados. 
 Medidas preventivas: 
- Separación de las zonas de soldadura sobre todo en interiores. 
- En caso de incendio no echar agua, se puede producir electrocuciones. 
- El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
- Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, etc. 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas. 
- La ropa utilizada no tendrá dobleces hacia arriba ni bolsillos. 
- Obligatorio el uso de polainas y mandiles. 
- El equipo tendrá toma de tierra, conectada en la general. 
 
Hormigonera 250 L: 
 
 Identificación de riesgos: 
- Vuelco por fallo del terreno al transportarla. 
- Descargas eléctricas. 
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- Atrapamiento por falta de protección de la carcasa. 
 Medidas preventivas: 
- Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios de seguridad, 
así como los dispositivos de seguridad. 
- Estará situada en una superficie llana. 
- Las paredes móviles estarán protegidas por carcasas. 
- Deberá tener toma de fuerza conectada con la general. 
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor en movimiento. 
 
8.  Riesgos y medidas de prevención en los medios auxiliares. 
 
 Andamios sobre borriquetas. 
 
 Este tipo de andamios está comercializado con todos los sistemas de 
seguridad y suelen ser montados por personal especializado. 
 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Golpes o aprovisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
 Medidas preventivas: 
Durante el montaje de los andamios sobre las borriquetas se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. De anchura. Se 
limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de 15 cm. y 
tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas se inmovilizarán por las abrazaderas y pasadores clavados 
a los tablones. 
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- Los andamios sobre borriquetas se montarán a una distancia igual o inferior 
a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja. 
- Se prohíbe hacer “pastas” sobre las plataformas de trabajo evitando riesgos 
de caídas por resbalo. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo evitando sobrecargas. 
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de los  operarios mediante 
anclajes para cinturones de seguridad. 
 
Andamios metálicos tubulares. 
 
 Este tipo de andamios está comercializado por todos los sistemas de seguridad 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas, 
pasadores de anclaje…). Suelen ser montados por personal especializado. 
 Identificación de riesgos: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
 Medidas preventivas: 
Durante el  montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose 
inspecciones del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención 
de los riesgos por la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de 
ellos. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. De anchura. Se 
limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de 15 cm. y 
tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las plataformas se inmovilizarán por las abrazaderas y pasadores clavados 
a los tablones. 
- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
(bidones, pilas de materiales diversos y similares). 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (tornillos de nivelación), de 
base a los andamios dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a 
estos con clavos de acero, hincados a fondo sin doblar. 
- Se prohíbe hacer “pastas” sobre las plataformas de trabajo evitando riesgos 
de caídas por resbalo. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo evitando sobrecargas. 
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de los  operarios mediante 




 Identificación de riesgos: 
- Caídas a cotas más bajas. 
- Caídas por deslizamientos. 
 Medidas preventivas: 
- Se usarán escaleras metálicas telescópicas o de tijera en donde los 
peldaños irán soldador a los largueros. 
- Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies 
planas. 
- No deberán subir dos o más operarios simultáneamente. 
- Las escaleras se colocarán separadas de elementos móviles que puedan 




 Identificación de riesgos: 
- Peligro de electrocuciones. 
- Quemaduras por descargas eléctricas. 
- Incendios. 
 Medidas preventivas: 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Anejo 15. Estudio de seguridad y salud 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 31 / 47 
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
- Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, etc. 
- Guantes y calzado aislante. 
Para el resto de medidas auxiliares utilizadas en la realización del proyecto, se 
tomarán las medidas preventivas oportunas. 
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   X X X X X 
Caídas de personal a distinto 
nivel 
X      X X 
Caídas de personal al mismo 
nivel 
  X X X X X X 
Caídas de objetos (desplomes, 
etc.) 
   X X X   
Caídas de objetos en 
manipulación 
   X X X   Caídas de objetos desprendidos 
X  X    X  Pisadas sobre objetos 
    X X X X Choques contra objetos móviles 
X X X X X X X X Golpes/cortes por objetos 
   X X X  X Proyección fragmentos 
   X  X X X Atrapamiento por/entre objetos 
    X X X X 
Atrap. Por vuelvo de máquinas 
etc. 
 X X X X X   Sobreesfuerzos 
  X      
Exposición a temperaturas 
extremas 
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   X     Contactos térmicos 
   X     Contactos eléctricos directos 
  X X     Contactos eléctricos indirectos 
        Contac. Sust. Causticas, etc. 
X        
Exp. Sustancias nocivas o 
tóxicas 
  X      Exposición a radiadores 
        Exposiciones a (químicas) 
        Incendios 
    X X X X Atropello/golpes con vehículos 
  X   X X X Ruido 
       X Vibraciones 
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USO DE EQUIPOS 
Y PROTECCIONES 
   X  X X X X 
USO DE EQUIPOS: 
(andamios, 
maquinaria,… 
 X X X X X X X X Casco 
   X  X X   Gafas o pantallas 
   X   X X X 
Protecciones 
auditivas 




         
Protección 
respiratoria 
 X X X X X X X X Ropa de trabajo 
 X X X X X X X X Guantes 
   X   X   Mandil/peto 
 X X X X X X X X Botas de seguridad 
      X X  Polainas 
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 X      X  Botas de agua 
      X X X 
Botas de agua y 
seguridad 
        X Faja 
         muñequeras 
 
 
10.  Señalización. 
 
10.1.  Introducción. 
 
 Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de 
Abril de 1997. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1995 de Prevención de riesgos 
laborales. Por que se debe garantizar que en los lugares de trabajo exista una 
adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan 
evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización de grupo. 
 
10.2.  Requisitos de utilización. 
 las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 
apropiadas con la relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles 
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba 
señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 
riesgo. 
 El lugar de emplazamientos de la señal deberá estar bien iluminado, ser 
accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se 
empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 
materiales fluorescentes. Incluso se llegara a poner linternas de baterías 
autónomas si así se requiere. 
 A fin de evitar disminución de la eficacia de la señalización, no se utilizarán 
demasiadas señales próximas entre sí. 
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 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 
justificaba. 
 
10.3.  Tipos de señales. 
 
 Señales de advertencia. 
 
 Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Peligro en general. 
 
Señales de prohibición. 
 
 Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 
45º respecto a la horizontal), rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% 
de la superficie de la señal). 
- Entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 
Señales de obligación. 
 
 Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul, ( el azul deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
- De protección obligatoria de oído. 
- De protección obligatoria de la vista. 
- De protección obligatoria de la cabeza. 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
 
 Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo, (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
- Extintor. 
- Dirección que debe seguirse. 
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Señales de salvamento o socorro. 
 
 Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde, (el verde 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
- Primeros auxilios. 
- Dirección que debe seguirse, (señal indicativa adicional a la anterior). 
 
Señalización de desniveles. 
 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 
riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, 
por el panel que corresponda según lo dispuesto anteriormente, o por su color de 
seguridad, o bien podrán utilizarse otras complementariamente. 
 La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el 
trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en el que se presenten riesgos de caída 
de personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizara mediante un color de 
seguridad. 
 La señalización por color referida anteriormente, se efectuara mediante franjas 
alternas amarillas y negras, las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 
45º. 
 
10.4.  Normas para el montaje de señales. 
 
1. Las señales se ubicarán según se dicte en el plan de seguridad. 
2. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo, para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración 
en el paisaje habitual de la obra, no sea ignorada por los trabajadores. 
3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación, o información que anuncian sea innecesario y no convenga 
por cualquier causa su retirada. 
4. Se instalarán en los lugares y a las distancias que indique el responsable de 
seguridad y salud. 
5. Se mantendrá permanentemente en perfecto estado de limpieza y un buen 
mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 
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10.5.  Señalización vial. 
 
 Esta señalización cumplirá con el “Nuevo código de la Circulación”, y con el 
contenido de la “Norma de carreteras 8.3 IC, señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de las obras fijas fuera de poblado”, promulgada por el 
MOPU. 
 El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende 
proteger a los conductores de la vía respecto de riesgos a terceros por la 
existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan 
de seguridad y salud, y además proteger a los trabajadores de la obra de los 
accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el 
interior de la obra. 
  
 Descripción técnica. 
 Calidad: serán nuevas a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y 
valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, 
mediano y grande. 
 Señalización de riesgos en el trabajo normalizado según Real Decreto 485 de 
1997 de 14 de Abril. 
 
Normas para el montaje de señales. 
Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, 
se instalarán sobre pies derechos metálicos y trípodes que los son propios. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
 
10.6.  Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los 
montadores de señalización. 
 Se hará entrega a los montadores de las señales el siguiente texto y firmarán 
un recibo de recepción, que estará archiva a disposición del Coordinador de seguridad 
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y salud, y en su caso, de la autorización laboral. El texto que se entregará será el 
siguiente: 
 La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que 
no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para evitar a 
sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso para su integridad 
física. 
 La señalización, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, las órdenes que para ello lo suministre el Encargado de 
seguridad y salud. 
 No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según las 
normas de montaje correcto que le suministran. 
 Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 
suficientemente visibles, no improvise, consulte con el encargado se seguridad y salud 
o con el coordinador de seguridad y salud, para que le den una solución eficaz, luego, 
póngala en práctica. 
 Avise al coordinador de seguridad y salud o el encargado de seguridad y salud 
para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este 
proyecto el material de seguridad se abonara; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras 
se instala. 
 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo, se 
monta, mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el 
resto de trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por lo 
consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme las 
precauciones. 
 Para este trabajo, y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual. 
1. Cascos de seguridad: para evitar los golpes de la cabeza. 
2. Sombrero de paja o gorra de visera: si no existen otros riesgos para la cabeza.  
3. Ropa de trabajo: preferiblemente un mono o buzo, con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100x100. 
4. Guantes de loneta y cuero: para protección contra los objetos abrasivos y 
pellizcos en las manos. 
5. Botas de seguridad: para que le sujete los tobillos en los movimientos que debe 
realizar y evitar los resbalones. 
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6. Chaleco refractante: para que usted sea visible, incluso en la oscuridad. 
 Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministre, 
debe tener la certificación impresa de la marca CE, que garantiza el cumplimiento de 
la Norma Europea para esa protección individual. 
 




 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y 
comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una 
sola señal gestual. 
Los gestos utilizados, por lo que se respecta a las características indicadas 
anteriormente, podrán variar o ser más detalladas que las representaciones recogidas, 
con la condición de que su significado y comprensión sean, por lo menos, 
equivalentes. 
 
Reglas particulares de utilización 
 
 La persona encargada de las señales, denominada “encargado de las señales” 
dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario 
de las mismas, denominado “operador”. 
 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de 
las maniobras sin estar amenazado por ellas. 
 El encargado de las señales, deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las 
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 
 Si no se dan las condiciones dadas anteriormente, se recurrirá a uno o varios 
encargados de las señales suplementarios. 
 El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando, para solicitar 
nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con 
garantías de seguridad necesarias. 
 
Accesorios de la señalización gestual. 
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 El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
 Deberá llevar uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 
chaquetas reflectantes, brazal o casco y, cuando sea necesario, paletas. 
 Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos a ser posibles 
iguales para todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado 




 Los gestos codificados son el conjunto de señas que se utilizan entre los 
trabajadores, para que en condiciones que no se permite el lenguaje verbal, ya sea por 
ruido o por lejanía. La utilización de gestos codificados conlleva que todos los 
implicados en este tipo de lenguaje entiendan a la perfección los significados de los 
gestos que utilicen. La mayoría de los casos se limita órdenes sencillas y de fácil 
comprensión, que se entiende por sentido común. Si se pretende utilizar un lenguaje 
de gestos codificados que no se limite a las órdenes básicas de fácil entendimiento, 
con el sentido común, se deberá poner de acuerdo entre todos los trabajadores de la 
obra y con el consentimiento del encargado de seguridad y salud que autorice el uso 
de estos gestos. Y obligue a todos los trabajadores a conocer este código, dando la 
enseñanza adecuada para ello, cuando se realicen los cursos de formación de estos. 
 
11.  Formación e información de los trabajadores. 
 
 Todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de 
protección individual necesarios para su protección.  
 El contratista adjudicatario, está legalmente obligado a formar en el método de 
trabajo correcto a todo el personal a su cargo (artículos 18 y 19 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). 
 Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta 
información específica, se les dará por escrito. 
Se prevé la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de 
cubrir los objetivos generales: 
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 Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una 
vez convertido en Plan de seguridad y salud aprobado. 
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 
Por lo expuesto, anteriormente, se establecen los siguientes criterios, para que 
sean desarrollados por el Plan de seguridad y salud: 
 Se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, 
respetando los criterios que el respecto suministra este estudio de seguridad y 
salud, en sus apartados de Normas de obligado cumplimiento. 
 El contratista adjudicatario, suministrara en su Plan de seguridad y salud, las 
fechas en las que se impartirán los cursos de formación y será la obligación de 
los trabajadores, la presencia en dichos cursos. 
 El Plan de Seguridad, recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al 
margen del original del citado documento, el oportuno “recibí”. 
Todo esto conlleva varios objetivos que resultan benéficos para el buen 
desarrollo de la actividad de la obra: 
 Formar a los trabajadores de nuestra obra, en el conocimiento 
del uso de los medios de protección individual y colectiva, así 
como el uso de los sistemas de extinción de incendios y de 
primeros auxilios. Para que cuando se deban utilizar sepan 
perfectamente cómo se utilizan y los peligros que se pueden 
producir en caso de omitir estas protecciones. 
 Crear entre los trabajadores un ambiente óptimo de prevención 
de los accidentes que se puedan producir y en el caso de 
producirse, saber cómo actuar para mitigar sus efectos. 
 Dejar por escrito que los trabajadores han asistido con 
aprovechamiento a los cursos impartidos, en los que se a 
efectuado esta formación, 
 
12.  Mantenimiento de los sistemas de protección colectiva y de los 
equipos de protección individual (EPI). 
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Todos los sistema de protección que hay en la obra, tanto colectivos como de 
protección individual, deben ser revisados cada cierto tiempo y verificar que siguen en 
perfecto estado de uso. Algunos de los sistemas se deberán cambiar por que pudieran 
estar en mal estado. Se deberá mantener un seguimiento de estos para su sustitución. 
Otros sistemas se deberán cambiar de sitio, como la señalización para que su 
integración en el entorno conlleve a una mayor atención por parte de los trabajadores. 
El contratista adjudicatario, propondrá al coordinador en materia de seguridad y 
salud, dentro de su plan de seguridad y salud, un “programa de evaluación” del grado 
de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este Pliego de condiciones en materia 
de prevención de riesgos laborales. Capaz de garantizar la existencia de la protección 
decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, 
reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido 
utilizar. 
 
13.  Control de entrega de los equipos de protección individual (EPI). 
 
Se debe tener constancia por escrito de que los equipos de protección individual, 
han sido entregados a la obra por parte de la empresa encargada de ello. Se hará un 
parte por el que se asegurara que estos equipos han llegado y alguien se ha hecho 
responsable de su recibimiento. 
El contratista adjudicatario, incluirá en su “Plan de seguridad y salud”, el modelo 
del “Parte de entrega de equipos de protección individual” que tenga por costumbre 
utilizar en sus obras. Si no lo posee, deberá diseñar uno y presentarlo a la aprobación 
del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 
1. Número del parte. 
2. Identificación del contratista principal. 
3. Empresa afectada por el control, ya sea principal, subcontratista o 
autónomo. 
4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
5. Oficio o empleo que desempeña. 
6. Categoría profesional. 
7. Listado de quipos de protección individual que recibe el trabajador. 
8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
9. Firma y sello de la Empresa principal. 
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Estos partes estarán, confeccionados por duplicado. El original de 
ellos, quedará archivado en poder del encargado de seguridad y salud, 
la copia se entregará al coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
14.  Obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud. 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por 
la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 
Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra.  
2. Elaborar en el menor plazo posible, y siempre antes de comenzar la 
obra, un Plan de Seguridad, cumpliendo con el artículo del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, que respetara al nivel de prevención 
definido en este estudio de seguridad y salud. Requisito sin el cual, no 
podrá ser aprobado. 
3. Incorporar el Plan de seguridad y salud, el “Plan de seguridad de la 
obra”, que se piense seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas 
de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma 
eficaz. 
4. Entregar el Plan de seguridad aprobado, a las personas que define el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
5. Notificar al coordinador en materia de seguridad y salud, con quince 
días de antelación, la fecha en la que se piensa comenzar los trabajos, 
con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del 
acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el 
contenido de Plan de seguridad y salud que se pruebe. 
6. Transmitir la prevención contenida en el Plan de seguridad y salud 
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratados o 
autónomos, de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y 
prevención en él expresados. 
7. Entregar a todos los trabajadores de la obra, independientemente su 
afiliación empresarial principal, subcontratados o autónomo, los equipos 
de protección individual definidos en este Pliego de condiciones y 
particulares del Plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 
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8. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas; Y llevar acabo el 
mantenimiento de estas, con el conocimiento de que se han diseñado 
para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente 
de su afiliación empresarial principal, subcontratado o autónomo. 
9. Mantener en buen estado y confort, las instalaciones destinadas a la 
estancia de los trabajadores; Se tendrán al día en temas de limpieza y 
se mantendrá todo el material apropiado que está establecido en el 
Plan de seguridad y salud, para poder ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratado o autónomo. 
10. Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de condiciones y 
particulares del Plan de seguridad y salud aprobado: “Acciones a seguir 
en caso de accidente”. 
11. Informar de inmediato de los accidentes, independientemente de su 
gravedad, al coordinador de seguridad y salud, para que tome las 
medidas pertinentes, tal y como se indica en el aprobado: “Acciones a 
seguir en caso de accidente laboral”. 
12. Disponer en la obra, de material de protección y seguridad, antes de ser 
necesaria su utilización, todos los artículos de prevención, en las 
condiciones que se especifican dentro de este Pliego de condiciones y 
particulares del Plan de seguridad y salud. 
13. Colaborar con el coordinador en materia de seguridad y salud, en la 
solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra. 
14. Incluir en el plan de seguridad y salud que presentará para su 
aprobación, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que 
son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que aquí se 
suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro 
de este Pliego de condiciones y particulares del Plan de seguridad y 
salud, formaran un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento de la obra. 
15. Incluir en el Plan de seguridad y salud, una declaración formal de estas 
dispuesto a cumplir con estas obligaciones, contenidas en este estudio 
de seguridad y salud. 
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16. Incluir en el Plan de seguridad y salud, el análisis inicial de los riesgos 
tal y como se exige en la ley 31 de 1995 de 8 de Noviembre de 
Prevención de riesgos laborales, para que sea conocido por el 
coordinador de seguridad y salud. 
A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al 
Coordinador en materia de seguridad y salud, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 
de 1995 de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos laborales, con el 
fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 
 
15.  Accidentes y primeros auxilios 
 
Una vez se ha producido el accidente, todas las fuerzas del centro de trabajo 
deben unirse y orientarse a minimizar en lo posible las consecuencias negativas del 
mismo. Para ello, es necesario que los trabajadores estén concienciados de 
determinadas actuaciones para superar el trance y poner al herido al cuidado de los 
servicios médicos. 
Todo el personal de la obra deberá conocer: 
 Teléfonos de servicio de urgencia. 
 Posibilidades de botiquín. 
 Normas de socorrismo o salvamento, si es posible, por lo menos, un 
conocimiento por un trabajador de la obra. 
En caso de que se produzca un accidente, los pasos a seguir, de forma 
general, son los siguientes: 
 Actuar con rapidez, seguridad y apartando a los curiosos y personas no 
útiles. 
 Extracción del herido: Si el herido quedase aprisionado en el accidente, 
la extracción se hará, cuando ésta se pueda llevar a cabo, con el 
cuidado suficiente para no causarle más lesiones al herido y se 
limpiarán las vías respiratorias. 
 Toda persona que haya perdido el conocimiento en el accidente deberá 
ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del cuerpo. Si 
tiene la cara congestionada, se levantara la cabeza, si tuviese vómitos 
se le pondrá la cabeza de lado. 
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 Hay que abrigar al herido y desabrocharse la ropa que le pueda oprimir. 
 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se 
tranquilice y anime. 
 No deberá administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. 
Aún con el conocimiento recobrado, no deben dársele bebidas ni 
comida. 
 El transporte se hará de forma apropiada, si es posible se espera a que 
lleguen las autoridades sanitarias para realizar el traslado. La posición 
conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación 
son fundamentales. 
 
16.  Obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas 
que hayan de tomarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la 
obra. 
 La información deberá ser comprensible para los trabajadores. 
 Los trabajadores deberán tener a su disposición una copia del Estudio 
de Seguridad y Salud y sus posibles modificaciones. 
 
17. Seguimiento de la seguridad de la obra. 
 
 El control sobre el cumplimiento de las prevenciones de Seguridad y Salud en 
las Obras aquí planteadas recaerá en la/s empresa/s adjudicataria/s de la obra a 
través del personal destinado a tal fin y del promotor a través del coordinador de 
Seguridad que este designe, comprometiéndose esta/s empresa/s al mantenimiento 
de todas las prevenciones establecidas en este Estudio y en el Plan de Seguridad 
correspondiente, así como las prevenciones dictadas por el Comité de Seguridad, 
apareciendo en los “Libros de Incidencias” todas las variaciones y modificaciones 
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1. CAPÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 
 
1.1. Naturaleza y objeto del pliego general. 
 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Director de Obra, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
1.2.  Documentación del contrato de obra. 
 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1. º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2. º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3. º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4. º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Ingenieros. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
  
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento III. Pliego de condiciones 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 2 / 111 
2. CAPITULO I. Condiciones Facultativas 
 
2.1. EPÍGRAFE 1.º Delimitación general de funciones técnicas 
 
2.1.1.  Director de Obra 
 
Artículo 3. Corresponde al Director de obra: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones complementarias 
que sean precisas para conseguir la correcta solución ingenieril. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Director de 
Ejecución del material, el certificado final de la misma. 
 
2.1.2.  El Director de la Ejecución del Material de la Obra 
 
Artículo 4. Corresponde al Director de la Ejecución Material de la Obra: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13. de R.D. 38/1999, de 5 de Noviembre. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Director de Obra y del Constructor. , 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de 
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2.1.3.  El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la Obra. 
 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras. 
 
2.1.4.  El Constructor 
 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con al Director de Obra y el Director de Ejecución del material, el acta de 
replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 
por prescripción del Director de Ejecución del Material los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 
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f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas 
técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 
g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Director de la Ejecución del Material, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
2.1.5.  El promotor – Coordinador de Gremios 
 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos 
para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas 
para el constructor en el artículo 6. 
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2.2.  EPÍGRAFE 2.º De las obligaciones y derechos generales del 
constructor o contratista 
 
2.2.1.  Verificación de los Documentos del Proyecto 
 
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
2.2.2.  Oficina en la Obra 
 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre 
con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente condicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 
 
2.2.3.  Representación del Contratista 
 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección 
Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
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EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
 
2.2.4.  Presencia del constructor en la Obra 
 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Director de Obra y al Director 
de Ejecución del 
Material, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
2.2.5.  Trabajos no estipulados expresamente 
 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Director de Obra dentro de los Límites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 
100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
2.2.6.  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos del 
Proyecto 
 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le 
comuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hace el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
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días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Director de Obra o del Aparejador o Director 
de la 
Ejecución del Material de Obra, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
2.2.7.  Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o 
instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el 
promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
Director de Obra o del Director de 
Ejecución del Material, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
2.2.8.  Recusación por el contratista del personal nombrado por el Director de Obra 
 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse 
la marcha de los trabajos. 
 
2.2.9.  Faltas del personal 
 
Artículo 17. EI Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de 
los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
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Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras 
y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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2.3.  EPÍGRAFE 3.º Prescripciones generales a los trabajos, a los 
materiales y a los medios auxiliares. 
 
2.3.1.  Caminos y accesos. 
 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento 
o vallado de ésta. 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 
2.3.2.  Replanteo 
 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución del Material 
de un plano que deberá ser aprobada por el Director de Obra, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 
 
2.3.3.  Comienzo de la Obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato 
suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 
en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto 
en el 
Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán 
comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas 
de aplicación. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director 
de Obra o del Director de Ejecución del Material y al Coordinador de seguridad y salud del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
El inicio de la obra se efectuará el Dos de Marzo del 2015 y finalizará el Dieciséis de Julio 
del 2016, por lo tanto se estimará una duración de la ejecución de la obra de un año y 
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cuatro meses, es decir un total de quinientos y un día, sin tener en cuenta los días no 
laborables ni los días festivos. 
 
2.3.4.  Orden de los trabajos 
 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
Los trabajos a desarrollar por orden en la ejecución de la obra son el acondicionamiento y 
cimientos, la estructura y las fachadas y particiones, seguidos de la cubierta, instalaciones 
y revestimientos, tanto para el edificio o sector 1, como para el edificio o sector 2, teniendo 
en cuenta que alguno de estos trabajos se superpondrá reduciendo así el tiempo de 
ejecución de la obra. 
 
2.3.5.  Facilidades para otros contratistas 
 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
2.3.6.  Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el 
Director de Obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
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2.3.7.  Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
2.3.8.  Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la Obra 
 
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
 
2.3.9.  Condiciones generales de Ejecución de los trabajos 
 
Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Director de Obra o del Director de 
Ejecución del Material, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
 
2.3.10.  Obras Ocultas 
 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al Director de Obra; otro, al Director de Ejecución del Material; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
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2.3.11.  Trabajos defectuosos 
 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Director de Ejecución del Material, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución del 
Material advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, 
se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien resolverá. 
 
2.3.12.  Vicios Ocultos 
 
Artículo 30. Si el Director de Ejecución del Material tuviese fundadas razones para creer en 
la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Director de Obra. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
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2.3.13.  De los materiales y los aparatos su procedencia 
 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Proyecto preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Director de Ejecución del Material una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
2.3.14.  Presentación de muestras 
 
Artículo 32. A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de 
los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
2.3.15.  Materiales no Utilizables 
 
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el 
Director de Ejecución del Material, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
Materiales y aparatos defectuosos 
 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando 
la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Director de Obra a instancias del Director de Ejecución del 
Material el objeto a que se destinen. 
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Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos 
a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la 
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
2.3.16.  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
2.3.17.  Limpieza de las Obras 
 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
2.3.18.  Obras sin prescripciones 
 
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la 
Dirección General de Ingenieros, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 
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2.4.  EPÍGRAFE 4.º De las recepciones de edificios y obras ajenas 
 
2.4.1.  De las recepciones provisionales. 
 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra al 
Promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 
recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Director de Obra y 
del Director de Ejecución del Material. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 
o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final  
alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 
a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida 
de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
 
2.4.2.  Documentación Final de la Obra 
 
Artículo 39. EI Director de Obra facilitará al Promotor la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 
 
2.4.3.  Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la Obra 
 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución 
del Material o a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
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2.4.4.  Plazo de Garantía 
 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la 
Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o 
reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la 
retención. 
 
2.4.5.  Conservación de las Obras recibidas provisionalmente 
 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza 
y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 




2.4.6.  De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no 
existir plazo, en el que establezca el Director de Obra, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en 
el artículo 35. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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3. CAPITULO II . Condiciones económicas 
 
 
3.1.  EPÍGRAFE 1.º Principio general 
 
Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 
 
3.2.  EPÍGRAFE 2.º Fianzas y Garantías 
 
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma 
prevista en el Proyecto. 
 
3.2.1.  Fianza provisional 
 
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, 
y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia 
subasta. 
 
3.2.2.  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Director de Obra, en nombre y 
representación del 
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Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el 
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
3.2.3.  De su devolución en general. 
 
Artículo 49. La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
 
3.2.4.  Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía. 
 
3.3. EPÍGRAFE 3.ºDe los precios 
 
3.3.1.  Composición de los precios unitarios 
 
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 




EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el 
Promotor y el Constructor. 
- Precio de ejecución de material 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
Costes Directos más Costes Indirectos. 
- Precio de contrata 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
3.3.2.  Precios de contrata. Importe de contrata. 
 
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 
se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato 
entre el contratista y el Promotor. 
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3.3.3.  Precios contradictorios 
 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del 
Graduado en ingeniería decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
3.3.4.  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo 
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
3.3.5.  De la revisión de los precios contratados 
 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 
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3.3.6.  Acopio de materiales 
 
Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, siempre 
que así se hubiese convenido en el contrato. 
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3.4. EPÍGRAFE 4.º. Obras por administración 
 
3.4.1.  Administración 
 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, bien por sí o por 
un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
3.4.2.  Obra por administración directa 
 
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Promotor por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Director de Obra, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por 
él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 
 
3.4.3.  Obras por administración delegada o indirecta 
 
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
 
a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
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Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Director de Obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de 
los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
3.4.4.  Liquidación de obras por administración 
 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada 
a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Director de Ejecución del Material: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 
que se presentan.  
c)  Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el 
porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 
de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
 
3.4.5.  Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de 
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Director de Ejecución del Material redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
3.4.6.  Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor 
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Director de Obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
3.4.7.  Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros 
 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Director de Obra, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los 
 rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 
se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de Obra. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano 
de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
3.4.8.  Responsabilidades del constructor 
 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo 
será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
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3.5.  EPÍGRAFE 5.º De la valoración y abono de los trabajos 
 
 
3.5.1.  Formas varias del abono de las obras 
 
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 
1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Director de 
Obra. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
3.5.2 Relaciones valoradas y certificaciones 
 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando 
al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
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Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a 
las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Director de Obra aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de Obra- 
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Director de Obra Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o 
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Director de Obra lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 
 
3.5.2.  Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
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Director de Obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
3.5.3.  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de 
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Director de Obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento 
que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 
 
3.5.4.  Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no contratados 
 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados 
no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor. 
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3.5.5.  Pagos 
 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Director de Obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
3.5.6.  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
 l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director de 
Obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego 
Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicará estos 
últimos. 
 
2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
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3.6. EPÍGRAFE 6.º De las indemnizaciones mutuas 
 
3.6.1.  Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación 
de las obras 
 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá 
indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
3.6.2. Demora de los pagos 
 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la 
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un 
mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad 
no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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3.7. EPÍGRAFE 7.º Varios 
 
3.7.1.  Mejoras y aumentos de la Obra. Casos contrarios. 
 
Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también por 
escrito, Ia ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
 
3.7.2.  Unidades de Obra defectuosas pero aceptables 
 
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Director de Obra de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
3.7.3.  Seguro de las Obras 
 
Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la 
Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 
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ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo 
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Director de Obra. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, 
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
3.7.4.  Conservación de la Obra 
 
Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Promotor, el Director de Obra, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo 
que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 
para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Director de Obra fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas 
operaciones no se realicen. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego 
de Condiciones Económicas". 
 
3.7.5.  Uso por el contratista del edificio o bienes del promotor 
 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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4. CAPITULO III Condiciones Técnicas particulares 
 
4.1. EPÍGRAFE 1.ºCondiciones generales 
 
4.1.1.  Calidad de los materiales 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones 
de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 
4.1.2.  Pruebas y ensayos de los materiales. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
4.1.3.  Materiales no consignados en proyecto 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
4.1.4.  Condiciones generales de ejecución 
 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto 
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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4.2. EPÍGRAFE 2º Condiciones para la ejecución de las unidades de obra 
 
4.2.1. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
 




Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: 
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
DB SE-C. Seguridad estructural. Cimentos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 
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- Del contratista. 
 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
 
- Condiciones de terminación. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 
replanteo definitivo de la obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 




Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga 
mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
de terreno considerado. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo 
y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias 
de cualquier tipo de restos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
 




Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 
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alcanzar la cota dem profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en 
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
 
- Del contratista. 
 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
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su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier 
tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones 
se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 
previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
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Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 
se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 




Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y 




Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 




- Condiciones de terminación. 
 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de 
vehículos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones 







4.2.2.1.  Acero 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
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Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre 
las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este 
precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de anclaje. 
 




-CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
 
 Parte 2: Requisitos técnicos paran la ejecución de estructuras de acero. 
 
- CTE. AB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del contratista 
 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
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Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 












Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continúo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
 




-NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado: 
-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
-NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 




Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 
- Del contratista. 
 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
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fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto 
 




Ejecución de hoja exterior de 11,3 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, 
de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo 
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado 
galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el 
ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos 
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cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante 
ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y 
puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada. 
 




-CTE. DB HE Ahorro de energía. 
-CTE. DB HS Salubridad. 
-CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
-NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte 
 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento 
de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza 
final del paramento. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de 
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Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería 
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados.  
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio) 
 
 




-CTE. DB HS Salubridad. 
-CTE. DB HE Ahorro de energía. 
-NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
-NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN  
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 





Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 







Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, conjunto formado 
por vidrio exterior laminar acústico 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior de 
baja emisividad térmica 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible 
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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- Del soporte. 
 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución... 
 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
4.2.3.4.  Aislamientos 
 
UNIDAD DE OBRA NAF010: AISLAMIENTO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE 




Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de 
fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/ (mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de 
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adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de 
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 




Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, 
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del 
cerramiento. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA NAG010: AISLAMIENTO DE SUELO DE CÁMARA FRIGORÍFICA, 
CON POLIESTIRENO EXTRUIDO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), depositado a tresbolillo sobre barrera de 
vapor de film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de 
masa superficial y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa 
separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y desolidarización 
perimetral, realizada con el mismo producto.. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
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- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 
procedimiento de colocación seleccionado. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. 
Colocación de la barrera de vapor. Colocación del aislamiento. Colocación del film de 
polietileno. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 




4.2.4.1. Instalación de electricidad 
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Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 




- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 




Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja 
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los  riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación 
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción 
de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 




PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento III. Pliego de condiciones 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 58 / 111 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 
 




Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para 
vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida 
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación 
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción 
de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 




Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución.. 
 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 




Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio 
compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima 
de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para 
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la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red 
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto 
de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente 
de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 




- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales 
de instalación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas 
de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto 
 




Suministro e instalación de inversor monofásico para conexión a red, potencia máxima de 
entrada 2300 W, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, potencia nominal de salida 1800 W, 
potencia máxima de salida 1980 VA, eficiencia máxima 97%, rango de voltaje de entrada 
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de 100 a 550 Vcc, dimensiones 545x290x185 mm, con carcasa de aluminio para su 
instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, pantalla gráfica LCD, 
puertos RS-485 y Ethernet, regulador digital de corriente sinusoidal, preparado para 
instalación en carril. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte 
estará completamente acabado. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.4.2.  Instalación de fontanería 
 
UNIDAD DE OBRA IFA010: ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 




Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m 
de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM- 
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición 
y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento III. Pliego de condiciones 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 67 / 111 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
 




- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LASUNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán 
en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución 
 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la 
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tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 
-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 




Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, 
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera 
con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LASUNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución 
 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La conexión a la red será adecuada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA IFB005: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 




Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polietileno de alta 
densidad/aluminio/polietileno reticulado (PEAD/Al/PE-X), de 25 mm de diámetro exterior y 
2,5 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 




-CTE. DB HS Salubridad. 
-Normas de la compañía suministradora. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LASUNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
 
- Condiciones de terminación.. 
 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
Normativa de aplicación: 
 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 
bar, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de 
latón. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución 
 
Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro. 
Colocación y conexionado de la válvula limitadora. 
 
- Condiciones de terminación.. 
 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.4.3.  Instalación de evacuación de residuos 
 
UNIDAD DE OBRA ISB010: BAJANTE EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 




Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocadas mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y 
pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que la 
obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 
de la estructura. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de estanqueidad parcial. 
 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 




Suministro y montaje de canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para 
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados 
colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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- Ambientales. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las 
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 




Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte 
 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de estanqueidad parcial. 
 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.4.4.  Instalación de alumbrado de emergencia 
 




Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42,¡ con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 




- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
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- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La visibilidad será adecuada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.4.5.  Instalación de protección contra incendios 
 





Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, convencional, 
microprocesada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo 
de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con 
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indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
 




- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación 
 
- Del contratista 
 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección. 
Colocación y conexionado de las baterías. 
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- Condiciones de terminación. 
 
La central de detección de incendios será accesible. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos 
. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 




Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La visibilidad será adecuada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA IOX010: EXTINTOR. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 




Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
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- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.4.6.  Instalación de calefacción 
 
UNIDAD DE OBRA ICG032: CALDERA A GAS, DOMÉSTICA, CONVENCIONAL, MURAL, 




Suministro e instalación de caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, 
cámara de combustión abierta y tiro natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal 
específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones 700x400x298 mm, 
selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, encendido electrónico y s eguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control 
y mando, vaso de expansión con purgador automático, kit estándar de evacuación de 
humos y plantilla de montaje, con programador encastrable en el frontal de la caldera, para 
programación semanal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
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- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
 
- Del contratista. 
 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que 
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y 
con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente 
a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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UNIDAD DE OBRA IGM005: TUBERÍA PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 





Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
soldadura eléctrica, y raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de 
al menos 50 micras de espesor. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
 




- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 4: Diseño y construcción. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
- Del contratista. 
 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación 
antioxidante. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a 
una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 8: Pruebas de 
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 




Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de 
presión de 300 mbar de presión máxima y rearme manual, de 5 m³/h de caudal máximo, 
de 0,5 a 4 bar de presión de entrada y 150 mbar de presión de salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 




- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
La conexión a la red será adecuada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 




Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: 
 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
4.2.5.  CUBIERTAS 
 
UNIDAD DE OBRA QTA010: CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA DE ACERO. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto 
directo con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares 
galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, 
cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con 




Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 10%, mediante chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, en perfil 
comercial galvanizado por ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos 
de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la 
resolución de puntos singulares. 
 




- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
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- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 
- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su 




Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos 
singulares con piezas de remate. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 




4.2.6.1. Revestimientos de parámetros 
 




Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de espesor, para 
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucido, color 
gris, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos, 
acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una 
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores 
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 
m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del 
mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 





Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador 
de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con 
un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias 
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 
de pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
UNIDAD DE OBRA RIP025: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES 




Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante 
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y 
dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 




CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 
de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que nose encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o  
superior a 28°C. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Tendrá buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
4.2.6.2.  Revestimientos para suelos 
 




Formación de capa protectora sobre superficies interiores de tanques o silos de acero para 
uso alimentario, mediante la aplicación en dos manos de esmalte de dos componentes, a 
base de resinas epoxídicas sin disolvente, color blanco, acabado brillante, anticorrosivo, 
exento de toxicidad migratoria, con un espesor mínimo de película seca de 25 micras por 
mano (rendimiento: 0,125 l/m²). 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 
PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ANTOLÍN, 
PALENCIA 
Documento III. Pliego de condiciones 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 99 / 111 
 
- Condiciones de terminación. 
 
Tendrá buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a 
acciones químicas y mecánicas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
UNIDAD DE OBRA RSG011: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON MORTERO 




Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, 
de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 
2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 
€/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una 
capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en 
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del 
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- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado 
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
- Del soporte. 
 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 
procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de 




Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- Fases de ejecución. 
 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero 
con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de 
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partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 
- Condiciones de terminación. 
 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.  CAPITULO IV Condiciones Técnicas particulares 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
5.1. EPÍGRAFE 1.º- Anexo 1 Instrucción de hormigón estructural EHE-08 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - 




ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 
SUMINISTRO. 
 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos 
una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; 
y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, 
residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de 
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AGUA DE AMASADO 
 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán 




Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya 
sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. Se realizarán los 
ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las 
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, 
y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE-08. 
 
 
5.2.  EPÍGRAFE 2.º- Anexo 2 Limitación de la demanda energética en los edificios 
DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de 
transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se 
ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del DB-HE 1. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 
 
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos 
recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
b) disponen de la documentación exigida. 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
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d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de la obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 
 
Deberá ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 
buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I 
del CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones 
autorizado por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la 
obra. 
 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
 
5.3.  EPÍGRAFE 3.º- Anexo 3 Condiciones acústicas de los edificios DB-HE 1 
(PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se 
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad al 
flujo del aire, r, la rigidez dinámica, s’ y el coeficiente de absorción acústica, a. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
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Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los 
métodos de cálculo en dicho documento básico. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte 
sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características 
señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para 
su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que 
se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. 
Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente 
deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
 
5.1. Suministro de los materiales. 
 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el 
proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
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5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la 
garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta 
Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones 
o ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor 
 
5.4.- Toma de muestras. 
 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la 
Norma de ensayo correspondiente. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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5.4.  EPÍGRAFE 4.º- Anexo 4 Seguridad en caso de incendio en los edificios DB-SI 
(PARTE II –CTE) 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 
13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de 
combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F. 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de 
los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos 
constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios 
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 
de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán 
tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor 
que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder 
ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el 
fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 
homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de 
la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, 
se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. Los materiales cuya combustión o pirólisis 
produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad 
que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio. 
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2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de 
acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes: 
 
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases 
calientes. 
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 
UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no 
portantes. 
 
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos 
portantes. 
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de 
servicio. 
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos. 
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e 
instalación de ascensores. 
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la 
resistencia al fuego de elementos estructurales. 
UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinación de la capacidad de 
protección contra el fuego. 
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los 
resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los 
ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. 
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados 
de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
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En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos 
constructivos. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia antemel fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su 
documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente 




3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
 
Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas 
en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 
La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará 
a lo especificado en la Sección SI 4 y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la 
aplicación del DB-SI. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento. 
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Extintores móviles. 
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a 
lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así 
como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración 
de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. 
Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas 
UNE: 
 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81:  
Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-
110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si 
dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
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Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en 
la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen 
estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento 
de instalación contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
Fdo.: La alumna de grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
Jennifer Garrachón Fernández 
 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad 
por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las 
partes, el tercero para el Ingeniero- Director y el cuarto para el expediente del Proyecto 
depositado en el Colegio de Ingenieros, el cual se conviene que hará fe de su contenido 
en caso de dudas o discrepancias. 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      75,080 39,030   2.930,372   
            2.930,372 2.930,372 
                              Total m2  ......: 2.930,372 
1.2 M3 Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m. ida y 
vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 10 2,000 2,000 1,100 44,000   
            44,000 44,000 
                              Total m3  ......: 44,000 
1.3 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, 
con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  ZAPATAS PILARES TIPO 10 2,000 2,000 1,100 44,000   
            44,000 44,000 
                              Total m3  ......: 44,000  
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2.1 M3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      75,080 39,030 0,100 293,037   
            293,037 293,037 
                              Total m3  ......: 293,037 
2.2 M3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10 2,000 2,000 1,100 44,000   
            44,000 44,000 
                              Total m3  ......: 44,000 
2.3 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      75,000     75,000   
            75,000 75,000 
                              Total m  ......: 75,000  
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3.1 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000  
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4.1 M2 Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces 
de 10 a 20 m., montada, i/dos manos de minio y una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A y 
EAE. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000  
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5.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y 
galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000 
5.2 M2 Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/4 (densidad 45 kg/m³, espesor 
4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 
14315-1) sobre exterior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela asfáltica...), 
acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de 
proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000  
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6.1 M2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 
12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 
kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 
kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con 
un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la 
preparación del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000  
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7.1 M2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. para revestir, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000 
7.2 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil 
comercial de 0,6 mm y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor 
total de 3 cm sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 50 cm desarrollo 
medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo   Alto Parcial Subtotal 
      20,000 15,000   300,000   
            300,000 300,000 
                              Total m2  ......: 300,000  
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8.1 U Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos 
hojas oscilobatiente , de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6       6,000   
            6,000 6,000 
                              Total u  ......: 6,000 
8.2 U Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos 
hojas oscilobatiente , de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u  ......: 3,000 
8.3 U Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 
dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por 
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de 
seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PUERTA DE ENTRADA 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
8.4 U Puerta balconera corredera de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de 
deslizamiento y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-16. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u  ......: 12,000 
8.5 U Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de 
espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con 
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero 
calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra 
equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo 
electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad 
y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000  





Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 10 / 29 
 
9.1.- TELECOMUNICACIONES 
9.1.1 U Registro de acceso de 400x600x300 mm formado por armario metálico para instalación 
superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de 
protección IP55-IK10 según EN- 60529 y UNE 50102, en sustitución de la arqueta de entrada y 
con capacidad de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, 
según RD 346/2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
9.1.2 M Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3 
conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la 
serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, 
zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes 
de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC 
colocados cada metro, cuerda guia. Totalmente terminado, según RD 346/2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      3,000     3,000   
            3,000 3,000 
                              Total m  ......: 3,000 
9.1.3 M Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto 
de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos flexibles PEAD 
D=40 mm ignifugos con pared interior lisa, incluido cuerda guia. Totalmente terminado, según 
RD 346/2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      2,000     2,000   
            2,000 2,000 
                              Total m  ......: 2,000 
9.1.4 M Canalización secundaria, en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro 
de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado reforzado 
M25/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1 F.O.), de acuerdo a la serie de normas 
UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, 
según RD 346/2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      10,000     10,000   
            10,000 10,000 
                              Total m  ......: 10,000 
9.2.- A.C.S, 
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9.2.1 U Caldera mural a gas de bajas emisiones NOx (Clase 5) disponible en modelos mixtos (servicio 
de calefacción y agua caliente) con una potencia de 24 kW / 20.000 Kcal/h. Ventilador de dos 
velocidades, encendido electrónico. Compatibles con termostatos y programadores de 24 V. y 
220 V. Compatibles directamente con sistemas solares. Dimensiones reducidas (alto x ancho x 
fondo): 850 x 440 x 370 mm. Circuito estanco. Datos de calefacción: Potencia útil (kW) 24, 
Capacidad vaso de expansión (I) 10, Rendimiento según Dir 92/42 CEE. Datos de a.c.s.: Método 
de producción Instantánea/microacumulación. Potencia útil (kW) 24. Peso (kg) 45 Caudal 
específico T=25ºc (l./min.) 13,8. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
9.2.2 M Tubería de PVC-C de D20 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para 
AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión, asientos 
cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras 
protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con 
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      200,000     200,000   
            200,000 200,000 
                              Total m  ......: 200,000 
9.3.- ELECTRICAS 
9.3.1 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total m  ......: 1,000 
9.3.2 U Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores trifásicos, con envolvente de 
poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de 
coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma 
UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañia suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
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9.3.3 M Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores 
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para 
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo 
elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total m  ......: 20,000 
9.3.4 U Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: 
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o 
negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. 
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de 
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total u  ......: 20,000 
9.3.5 U Luminaria estanca, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor transparente 
de policarbonato, con 12 clips de cierre de acero inoxidable, con óptica de lamas transversales 
de aluminio estriado mate y reflectores de aluminio laterales y finales, de 2x49 W., con 
protección IP66 clase I, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias 
electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. 
Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22       22,000   
            22,000 22,000 
                              Total u  ......: 22,000 
9.3.6 U Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado 
cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 
clase I, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por 
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y 
bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    14       14,000   
            14,000 14,000 
                              Total u  ......: 14,000 
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9.3.7 U Luminaria de exterior para alumbrado residencial de  520 mm diámetro, para colocar sobre 
poste de 60 mm de diámetro de acoplamiento. Difusor prismático de policarbonato inyectado 
estabilizado frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 W, con equipo 
convencional y óptica unidireccional, la base se acopla al difusor mediante elemento de 
fundición de aluminio resistente a la corrosión y se suministra con elemento óptico 
incorporado, negro. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
9.3.8 M Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores 
unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x35 
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV , incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa 
de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total m  ......: 20,000 
9.3.9 U Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), 
incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U y 
casquillo con tecla Jung-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    8       8,000   
            8,000 8,000 
                              Total u  ......: 8,000 
9.3.10 U Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V., con protección 
IP44, instalada.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total u  ......: 20,000 
9.3.11 M Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado 
al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas 
especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    200       200,000   
            200,000 200,000 
                              Total m  ......: 200,000 
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9.3.12 U Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con protección 
IP44, instalada.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6       6,000   
            6,000 6,000 
                              Total u  ......: 6,000 
9.4.- FONTANERÍA 
9.4.1 U Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín 
de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera 
latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-
HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
9.4.2 M Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada 
y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      10,000     10,000   
            10,000 10,000 
                              Total m  ......: 10,000 
9.4.3 U Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de 
acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20 mm, 
juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y 
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
9.4.4 U Instalación de fontanería para un aseo sin ducha, con tabiquería tradicional, dotándolo con 
tomas para lavado e inodoro, realizada con tuberías multicapa PERT/Al/PERT, de  16 mm x 2,0 
mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", barrera antidifusión de oxígeno, 
fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua 
fría y caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema homologado, certificado 
por AENOR 001/004334, de derivaciones por tés, terminada  y sin aparatos sanitarios. 
Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiqueria convencional, 
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con 
mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada. Con 
opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 






Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 
Alumno: Jennifer Garrachón Fernández  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en las ingenierías agrarias y alimentarias   
 
 
 15 / 29 
 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u  ......: 3,000 
9.5.- INCENDIOS 
9.5.1 U Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6       6,000   
            6,000 6,000 
                              Total u  ......: 6,000 
9.5.2 U Rociador automático 1/2", terminado bronce, posición colgante, temperatura de fusible 141ºC, 
artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total u  ......: 20,000 
9.6.- EVACUACIÓN DE AGUAS 
9.6.1 M Canalón de PVC circular, con 185 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas 
de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 4,000     16,000   
            16,000 16,000 
                              Total m  ......: 16,000 
9.6.2 M Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe 
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 4,000     16,000   
            16,000 16,000 
                              Total m  ......: 16,000 
9.6.3 U Arqueta de registro de 38x26x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada 
con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-
EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u  ......: 3,000 
9.6.4 M Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 4,000     16,000   
            16,000 16,000 
                              Total m  ......: 16,000 
9.7.- SANEAMIENTO 
9.7.1 U Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un 
codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
                              Total u  ......: 10,000 
9.7.2 U Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica 
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente 
con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente 
armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
                              Total u  ......: 10,000 
9.7.3 U Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y 
clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              Total u  ......: 4,000 
9.7.4 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
                              Total m  ......: 25,000 
9.7.5 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
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                              Total m  ......: 30,000 
9.7.6 U Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora exterior 
monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, instalada y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u  ......: 2,000 
9.7.7 U Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes 
de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u  ......: 3,000 
9.7.8 U Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u  ......: 5,000  
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10.1 M2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, 
mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado 
de parches. 
  




1 4,000 4,700   18,800 
  
  LAVADO MATERIAL 1 4,000 1,900   7,600   
  
ZONA DE ALMACEN , PICADO Y 
MASADO 
1 10,700 6,100   65,270 
  
  ZONA DE EMBUTIDO 1 5,800 4,800   27,840   
  
ZONA DE ENVASADO, 
ENFRIADO Y EMPAQUETADO 
1 4,700 4,900   23,030 
  
  
PRODUCTO FINAL Y 
ETIQUETAS 
1 4,700 4,800   22,560 
  
  PASILLO 1 15,700 3,700   58,090   
            223,190 223,190 
                              Total m2  ......: 223,190 
10.2 M2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, 
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
ZONA DE NO PRODUCCION, 
54M2 
150       150,000 
  
            150,000 150,000 
                              Total m2  ......: 150,000 
10.3 M2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a 
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de despiece según 
planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de 
hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 20,000   4,000 160,000   
    2 15,000   4,000 120,000   
            280,000 280,000 
                              Total m2  ......: 280,000  
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11.1 M2 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 43x43 cm. 
color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. 
recrecido de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-
13888 junta color, i/rodapié del mismo material de 8x43cm. y limpieza, s/NTE-RSR, medido en 
superficie realmente ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  OFICINA   2,300 2,400   5,520   
  RECEPCION   2,300 2,300   5,290   
  LABORATORIO   2,300 2,300   5,290   
  SALA DE JUNTAS   2,300 2,300   5,290   
  CAFETERÍA   1,900 2,300   4,370   
  PASILLO   8,900 1,300   11,570   
  PASILLO   2,500 1,300   3,250   
  ASEO MINUSVALIDOS   1,200 1,200   1,440   
  VESTUARIOS 2 1,200 1,500   3,600   
  VESTUARIOS 2 1,200 2,000   4,800   
            50,420 50,420 
                              Total m2  ......: 50,420 
11.2 M2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), 
colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin 
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material 
cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, 
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  VESTUARIO MINUSVÁLIDOS 4 1,200   3,000 14,400   
  VESTUARIOS CHICAS 1 2,400   3,000 7,200   
    1 2,000   3,000 6,000   
    2 1,100   3,000 6,600   
    1 1,200   3,000 3,600   
  VESTUARIOS CHICOS  1 2,400   3,000 7,200   
    1 2,000   3,000 6,000   
    2 1,100   3,000 6,600   
    1 1,200   3,000 3,600   
            61,200 61,200 
                              Total m2  ......: 61,200  
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12.1 1 báscula industrial   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.2 1 Báscula de precisión   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.3 1 báscula de suelo   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.4 1 Cortadora de manteca   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.5 1 Amasadora de manteca   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.6 2 Elevador de carros   
                              Total 2  ......: 2,000 
12.7 1 Embutidora a vacío   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.8 1 Grapadora   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.9 1 Marmita de cocción   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.10 1 Elevador eléctrico   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.11 1 Envasadora a vacío   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.12 1 Transpaleta eléctrica   
                              Total 1  ......: 2,000 
12.13 1 Elevador eléctrico   
                              Total 1  ......: 1,000 
12.14 1 Mesas de trabajo   
                              Total 1  ......: 5,000 
12.15 1 Carros   
                              Total 1  ......: 10,000 
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12.16 1 Carros con bamdejas   
                              Total 1  ......: 6,000  
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13.1 U Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico 
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u  ......: 5,000 
13.2 U Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u  ......: 5,000 
13.3 U Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u  ......: 5,000 
13.4 U Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
13.5 U Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
13.6 U Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
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                              Total u  ......: 5,000 
13.7 U Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
13.8 U Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total u  ......: 5,000 
13.9 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
13.10 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total mes  ......: 3,000 
13.11 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
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            3,000 3,000 
                              Total mes  ......: 3,000  
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14.1 U Determinación de la consistencia del hormigón ( excepto los autocompactantes y los 
reforzados con fibras de asiento < 9 cm ), mediante la medida del asiento en el cono de 
Abrams, s/ UNE-EN 12350-2:2009 y EHE-08, de una porción de una masada de hormigón fresco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total u  ......: 4,000 
14.2 U Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación 
de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 6892-
1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
14.3 U Ensayo para la determinación de la conductividad térmica de un material para aislamientos.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
14.4 U Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/ 
UNE-EN ISO 3126:2005.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u  ......: 2,000 
14.5 U Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000  
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15.1 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de 
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total mes  ......: 3,000  
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16.1 U Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local inalámbrica 
(WLAN), bien creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una red LAN de una 
empresa donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia controla 4 cámaras IP, en 
local o en remoto a tráves de internet, mediante un encaminador inalámbrico (router) y la 
monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios 
mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés para accionamiento de 
reacciones y con un modem GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un teléfono 
móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y recepción de video en tiempo real. 
Instalado y probado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
16.2 U Taquilla entera metálica con puertas de dos cuerpos de 57x 48x177 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u  ......: 2,000 
16.3 U Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono oscuro equipada con 
buck tres cajones y un archivo, se embellece con una franja horizontal negra, diseño 
simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
16.4 U Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm. de diámetro x 730 mm. de altura.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u  ......: 1,000 
16.5 U Butaca de una placa tapizado en tela, de 76x76x70 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                              Total u  ......: 10,000 
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16.6 U Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla 
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm, el 
ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u  ......: 3,000 
16.7 U Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza 
de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de 
malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u  ......: 2,000 
16.8 1 Ordenador   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total 1  ......: 5,000 
                                            
Palencia, Julio 2016 
Graduado en las industrias agrarias y alimentarias 
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Cuadro de precios nº 1
1 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos disgregados,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
sobre camión y vertido en el interior de obra a una
distancia menor de 150 m. ida y vuelta de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 14,26 CATORCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la carga. 4,16 CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
2 CIMENTACIÓN
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en
central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 80,42 OCHENTA EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
2.2 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central,
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 107,96 CIENTO SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.3 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
3 SOLERA
3.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
4 ESTRUCTURA
4.1 m2 Estructura metálica, realizada con soportes,
cerchas y correas de acero laminado, para luces de
10 a 20 m., montada, i/dos manos de minio y una





En cifra En letra
(Euros) (Euros)
FÁBRICA DE MORCILLAS Página 1
5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada cara exterior y
galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un
espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera
magnitud. 30,29 TREINTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
5.2 m2 Aislamiento e impermeabilización con
poliuretano proyectado 45/4 (densidad 45 kg/m³,
espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme
con EN 14315-1) sobre exterior de cubierta
inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela
asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano
(densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria
de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE
92310. 17,39 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
6 PAVIMENTOS
6.1 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de
4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de
imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3
kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi
sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.);
capa de sellado con la mezcla del revestimiento
epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso
del agente tixotropante, sobre superficies de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del
soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada. 58,69 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7 CERRAMIENTOS
7.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida
de 40x20x10 cm. para revestir, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 30,01 TREINTA EUROS CON UN
CÉNTIMO
7.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical
formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil
comercial de 0,6 mm y núcleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total
de 3 cm sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6
mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores
a 1 m2. 66,49 SESENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
FÁBRICA DE MORCILLAS Página 2
8.1 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con
refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos
hojas oscilobatiente , de 100x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3 274,37 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
8.2 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con
refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos
hojas oscilobatiente , de 200x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5 258,46 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
8.3 u Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con
refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos
hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 1.415,36 MIL CUATROCIENTOS QUINCE
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
8.4 u Puerta balconera corredera de perfiles de PVC
blanco, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje
vertical, de 150x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego
de 30 cm., y herrajes bicromatados de
deslizamiento y de seguridad. , instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FPC-16. 513,72 QUINIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.5 u Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida con
lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,
operador electromecánico con freno, juego de
herrajes, armario de maniobra equipado con
componentes electrónicos, cerradura exterior,
pulsador interior, equipo electrónico digital
accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad). 3.285,68 TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA
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9.1.1 u Registro de acceso de 400x600x300 mm formado
por armario metálico para instalación superficial o
empotrada provisto de puerta con cierre de
seguridad con llave, con grado de protección
IP55-IK10 según EN- 60529 y UNE 50102, en
sustitución de la arqueta de entrada y con
capacidad de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con
material auxiliar. Totalmente instalado, según RD
346/2011. 122,60 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
9.1.2 m Canalización externa en zanja enterrada, en
instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3
conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno
de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules),
embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de
45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N.,
soportes de tubos de PVC colocados cada metro,
cuerda guia. Totalmente terminado, según RD
346/2011. 27,24 VEINTISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
9.1.3 m Canalización de enlace superior, empotrada
desde los elementos pasa muros hasta el recinto
de instalaciones de telecomunicaciones superior
(RITS), formada por 2 tubos flexibles PEAD D=40
mm ignifugos con pared interior lisa, incluido
cuerda guia. Totalmente terminado, según RD
346/2011. 6,55 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
9.1.4 m Canalización secundaria, en montaje empotrado
desde el registro secundario hasta el registro de
paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4
tubos de PVC corrugado reforzado M25/gp7, (1
RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1 F.O.), de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N,
>2 joules), incluido hilo acerado guía para cables.
Totalmente terminado, según RD 346/2011. 6,83 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
9.2 A.C.S,
9.2.1 u Caldera mural a gas de bajas emisiones NOx
(Clase 5) disponible en modelos mixtos (servicio de
calefacción y agua caliente) con una potencia de 24
kW / 20.000 Kcal/h. Ventilador de dos velocidades,
encendido electrónico. Compatibles con
termostatos y programadores de 24 V. y 220 V.
Compatibles directamente con sistemas solares.
Dimensiones reducidas (alto x ancho x fondo): 850
x 440 x 370 mm. Circuito estanco. Datos de
calefacción: Potencia útil (kW) 24, Capacidad vaso
de expansión (I) 10, Rendimiento según Dir 92/42
CEE. Datos de a.c.s.: Método de producción
Instantánea/microacumulación. Potencia útil (kW)
24. Peso (kg) 45 Caudal específico T=25ºc (l./min.)
13,8. 2.248,23 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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9.2.2 m Tubería de PVC-C de D20 mm., PN25 SDR 9,0,
s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para
AC/ACS y climatización, con sistema de unión por
soldadura en frío a presión, asientos cónicos,
clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de
aplicación incluso en escaleras protegidas y
recintos de protección especial según documento
básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios,
abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente
instalado y funcionando. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
9.3 ELECTRICAS
9.3.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
9.3.2 u Caja de protección y medida hasta 14kW para 2
contadores trifásicos, con envolvente de poliester
reforzado para empotrar, incluido el equipo
completo de medida bases de coracircuitos y
fusibles para protección de la linea. Con grado de
inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado
de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y
UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable y
autoventilada, homologada por la compañia
suministradora. Totalmente instalado y
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 613,78 SEISCIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.3.3 m Derivación individual trifásica (DI) en
canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 +
1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluyendo elementos de
fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. 49,24 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
9.3.4 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de
superficie, empotrado o estanco (caja estanca:
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o
negra, con difusor transparente o biplano
opal/transparente. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato resistente a la prueba
del hilo incandescente 850º. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 48,83 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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9.3.5 u Luminaria estanca, con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor transparente
de policarbonato, con 12 clips de cierre de acero
inoxidable, con óptica de lamas transversales de
aluminio estriado mate y reflectores de aluminio
laterales y finales, de 2x49 W., con protección IP66
clase I, con abatimiento lateral, equipo eléctrico
formado por reactancias electrónicas,
portalámparas, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Posibilidad de
montaje individual o en línea. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 201,14 DOSCIENTOS UN EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
9.3.6 u Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado
cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de
aluminio laterales y finales, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa de acero prelacado en
blanco, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lámpara
fluorescente nueva generación y bornes de
conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. 93,64 NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.3.7 u Luminaria de exterior para alumbrado residencial
de  520 mm diámetro, para colocar sobre poste de
60 mm de diámetro de acoplamiento. Difusor
prismático de policarbonato inyectado estabilizado
frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 100 W, con equipo convencional y
óptica unidireccional, la base se acopla al difusor
mediante elemento de fundición de aluminio
resistente a la corrosión y se suministra con
elemento óptico incorporado, negro. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 511,02 QUINIENTOS ONCE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
9.3.8 m Acometida enterrada monofásica tendida
directamente en zanja formada por conductores
unipolares aislados de cobre con polietileno
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x35
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV ,
incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa
de protección de 10 cm ambas de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización
de PVC. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 75,51 SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
9.3.9 u Punto luz sencillo realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección),
incluido, caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U y
casquillo con tecla Jung-AS 591 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado. 55,17 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
9.3.10 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 32 A (III+TT) a 230 V., con protección
IP44, instalada. 20,07 VEINTE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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9.3.11 m Canalización de tubo rígido de PVC color gris
M32/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado
al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT,
ITC-BT-21. 10,74 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
9.3.12 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con protección
IP44, instalada. 23,78 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
9.4 FONTANERÍA
9.4.1 u Acometida a la red general municipal de agua
DN32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón,
enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón
roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada. 96,70 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
9.4.2 m Tubería de alimentación de polietileno,
s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble
con la batería de contadores o contador general, i.
p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4. 19,92 DIECINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.4.3 u Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo
Woltman clase B, colocado en el ramal de
acometida, incluso instalación de dos válvulas de
esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20 mm, juego
de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, montado y
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador
por la Delegación de  Industria.) 677,96 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
9.4.4 u Instalación de fontanería para un aseo sin ducha,
con tabiquería tradicional, dotándolo con tomas
para lavado e inodoro, realizada con tuberías
multicapa PERT/Al/PERT, de  16 mm x 2,0 mm de
espesor, color crema, soldada a tope "head to
head", barrera antidifusión de oxígeno, fabricada
según Norma UNE 53960 EX, certificadas por
AENOR 001/003863. Para red de agua fría y
caliente aislada térmicamente según RITE,
utilizando el sistema homologado, certificado por
AENOR 001/004334, de derivaciones por tés,
terminada  y sin aparatos sanitarios. Incluyendo
apertura de rozas en fábricas de bloques de
hormigón ó tabiqueria convencional, con rozadora
eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a
pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento,
arena y p.p. de pequeño material. Totalmente
instalada y probada. Con opción inserto metálico en
roscas, incrementar 5%. 132,11 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS
9.5 INCENDIOS
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9.5.1 u Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 69,80 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
9.5.2 u Rociador automático 1/2", terminado bronce,
posición colgante, temperatura de fusible 141ºC,
artículo listado FM y homologado por UL (Normas
USA). Medida la unidad instalada. 12,24 DOCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS
9.6.1 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de
desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de PVC, y
piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado. 19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
9.6.2 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm
de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5 7,48 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
9.6.3 u Arqueta de registro de 38x26x40 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 72,94 SETENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.6.4 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
9.7 SANEAMIENTO
9.7.1 u Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con sifón formado por un
codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de
hormigón, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 81,96 OCHENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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9.7.2 u Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50
cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 71,75 SETENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.7.3 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm, medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 86,28 OCHENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
9.7.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 13,37 TRECE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
9.7.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 12,28 DOCE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
9.7.6 u Plato de ducha de acero esmaltado, de
70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible
de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm,
instalada y funcionando. 118,39 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.7.7 u Lavamanos de porcelana vitrificada blanco,
mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. 96,54 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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9.7.8 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de
tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm y de 1/2", funcionando. 172,92 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10 REVESTIMIENTOS
10.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas
sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido
de golpes con masilla especial y lijado de parches. 11,47 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
10.2 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de
60x60 cm, recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos. 19,47 DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.3 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a
20 mm, con ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos. 22,89 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
11 SOLADO Y ALICATADO
11.1 m2 Solado de gres prensado en seco esmaltado
(BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 43x43 cm.
color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i.
recrecido de mortero, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888 junta color, i/rodapié del mismo
material de 8x43cm. y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en superficie realmente ejecutada. 38,49 TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color
15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación
a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T
según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec
junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 49,58 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12 MAQUINARIA
12.1 1 báscula industrial 744,18 SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
12.2 1 Báscula de precisión 129,60 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
12.3 1 báscula de suelo 344,25 TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
FÁBRICA DE MORCILLAS Página 10
12.4 1 Cortadora de manteca 4.049,96 CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
12.5 1 Amasadora de manteca 6.074,94 SEIS MIL SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
12.6 2 Elevador de carros 2.024,98 DOS MIL VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.7 1 Embutidora a vacío 5.062,45 CINCO MIL SESENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
12.8 1 Grapadora 4.049,96 CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
12.9 1 Marmita de cocción 6.074,94 SEIS MIL SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
12.10 1 Elevador eléctrico 3.037,47 TRES MIL TREINTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
12.11 1 Envasadora a vacío 6.074,94 SEIS MIL SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
12.12 1 Transpaleta eléctrica 1.214,99 MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
12.13 1 Elevador eléctrico 1.214,99 MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
12.14 1 Mesas de trabajo 303,75 TRESCIENTOS TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.15 1 Carros 151,87 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12.16 1 Carros con bamdejas 101,25 CIENTO UN EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
13.2 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador,
de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
13.3 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
13.4 u Juego de tapones antirruido de espuma de
poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
13.5 u Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón,
distintos colores (amortizable en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,49 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
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13.6 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 2,98 DOS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
13.7 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
13.8 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
13.9 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 25,55 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.10 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97. 156,26 CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
13.11 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para
almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97. 143,35 CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
13.12 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.
s/R.D. 485/97. 15,37 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
14 CONTROL DE CALIDAD
14.1 u Determinación de la consistencia del hormigón (
excepto los autocompactantes y los reforzados con
fibras de asiento < 9 cm ), mediante la medida del
asiento en el cono de Abrams, s/ UNE-EN
12350-2:2009 y EHE-08, de una porción de una
masada de hormigón fresco. 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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14.2 u Ensayo de las características mecánicas de un
perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y el
alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO
6892-1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN
ISO 148-1:2011. 153,25 CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
14.3 u Ensayo para la determinación de la conductividad
térmica de un material para aislamientos. 139,25 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
14.4 u Ensayo para determinación de las características
geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/
UNE-EN ISO 3126:2005. 27,84 VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.5 u Prueba de funcionamiento de automatismos de
cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del
informe de la prueba. 71,77 SETENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15 GESTION DE RESIDUOS
15.1 mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de
capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). 93,15 NOVENTA Y TRES EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
16 VARIOS
16.1 u Instalación de un sistema de video vigilancia IP
sobre una red de área local inalámbrica (WLAN),
bien creada exclusivamente para conectar este
sistema o utilizar una red LAN de una empresa
donde se integra el mismo. El servidor de video
vigilancia controla 4 cámaras IP, en local o en
remoto a tráves de internet, mediante un
encaminador inalámbrico (router) y la
monitorización y vigilancia desde cualquier
ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios
mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas,
sensores PIR, relés para accionamiento de
reacciones y con un modem GSM se puede realizar
la gestión del sistema desde un teléfono móvil,
recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos 
y recepción de video en tiempo real. Instalado y
probado. 5.448,85 CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.2 u Taquilla entera metálica con puertas de dos
cuerpos de 57x 48x177 cm. 220,34 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.3 u Mesa de dirección de nivel superior con acabado
en chapa de cerezo tono oscuro equipada con buck
tres cajones y un archivo, se embellece con una
franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas
definidas de 2000x2000 mm. 1.802,94 MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
16.4 u Mesa de reuniones redonda con tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado nogal
oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas:
1200 mm. de diámetro x 730 mm. de altura. 302,55 TRESCIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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16.5 u Butaca de una placa tapizado en tela, de
76x76x70 cm. 367,18 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
16.6 u Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas,
brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos
colores, la altura de la silla es de 830 mm, el ancho
del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento
520 mm 172,95 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
16.7 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado
en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación
incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de
250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón
de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1
tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas,
1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes
de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda
de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros
auxilios. 48,69 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.8 1 Ordenador 739,12 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
Palencia, Julio 2016
Graduado en las industrias agrarias
y alimentarias
Jennifer Garrachon Fernández
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Cuadro de precios nº 2
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,40
3 % Costes indirectos 0,02
0,52
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción
de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m. ida
y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,32
Maquinaria 12,52
3 % Costes indirectos 0,42
14,26
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la carga.
Maquinaria 4,04
3 % Costes indirectos 0,12
4,16
2 CIMENTACIÓN
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra 9,91
Materiales 68,17
3 % Costes indirectos 2,34
80,42
2.2 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra 12,94
Maquinaria 9,39
Materiales 82,49
3 % Costes indirectos 3,14
107,96
2.3 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Mano de obra 3,64
Materiales 4,98
3 % Costes indirectos 0,26
8,88
3 SOLERA
3.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.
Mano de obra 2,52
Materiales 6,82
Por redondeo -0,01
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4.1 m2 Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para
luces de 10 a 20 m., montada, i/dos manos de minio y una de imprimación. Según
CTE-DB-SE-A y EAE.




3 % Costes indirectos 3,03
104,07
5 CUBIERTA
5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara
exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 35 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra 8,45
Materiales 20,96
3 % Costes indirectos 0,88
30,29
5.2 m2 Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proyectado 45/4 (densidad 45 kg/m³,
espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E,
conforme con EN 14315-1) sobre exterior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa,
tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³,
pigmentado), i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.
Mano de obra 1,83
Materiales 15,05
3 % Costes indirectos 0,51
17,39
6 PAVIMENTOS
6.1 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento
0,3 kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin
disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores Estándar, s/NTE-RSC,
medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 13,31
Materiales 43,67
3 % Costes indirectos 1,71
58,69
7 CERRAMIENTOS
7.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. para revestir, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.




3 % Costes indirectos 0,87
30,01
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7.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,6 mm y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un
espesor total de 3 cm sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 50
cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 13,95
Materiales 50,60
3 % Costes indirectos 1,94
66,49
8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS
8.1 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de
dos hojas oscilobatiente , de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3
Mano de obra 6,82
Materiales 259,56
3 % Costes indirectos 7,99
274,37
8.2 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de
dos hojas oscilobatiente , de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5
Mano de obra 10,36
Materiales 240,57
3 % Costes indirectos 7,53
258,46
8.3 u Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.
Mano de obra 9,54
Materiales 1.364,60
3 % Costes indirectos 41,22
1.415,36
8.4 u Puerta balconera corredera de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
bicromatados de deslizamiento y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-16.
Mano de obra 14,73
Materiales 484,03
3 % Costes indirectos 14,96
513,72
8.5 u Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6
mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior
realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de
contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes,
armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador
interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería, ni electricidad).
Mano de obra 215,92
Materiales 2.974,06
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9.1.1 u Registro de acceso de 400x600x300 mm formado por armario metálico para instalación
superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de
protección IP55-IK10 según EN- 60529 y UNE 50102, en sustitución de la arqueta de
entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con material auxiliar.
Totalmente instalado, según RD 346/2011.
Mano de obra 10,74
Materiales 108,29
3 % Costes indirectos 3,57
122,60
9.1.2 m Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3
conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a
la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón
en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de
recubrimiento lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del
P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guia. Totalmente terminado,
según RD 346/2011.
Mano de obra 8,71
Maquinaria 6,57
Materiales 11,17
3 % Costes indirectos 0,79
27,24
9.1.3 m Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el
recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos
flexibles PEAD D=40 mm ignifugos con pared interior lisa, incluido cuerda guia. Totalmente
terminado, según RD 346/2011.
Mano de obra 3,66
Materiales 2,70
3 % Costes indirectos 0,19
6,55
9.1.4 m Canalización secundaria, en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el
registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado
reforzado M25/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1 F.O.), de acuerdo a la
serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables.
Totalmente terminado, según RD 346/2011.
Mano de obra 2,93
Materiales 3,70
3 % Costes indirectos 0,20
6,83
9.2 A.C.S,
9.2.1 u Caldera mural a gas de bajas emisiones NOx (Clase 5) disponible en modelos mixtos
(servicio de calefacción y agua caliente) con una potencia de 24 kW / 20.000 Kcal/h.
Ventilador de dos velocidades, encendido electrónico. Compatibles con termostatos y
programadores de 24 V. y 220 V. Compatibles directamente con sistemas solares.
Dimensiones reducidas (alto x ancho x fondo): 850 x 440 x 370 mm. Circuito estanco. Datos
de calefacción: Potencia útil (kW) 24, Capacidad vaso de expansión (I) 10, Rendimiento
según Dir 92/42 CEE. Datos de a.c.s.: Método de producción
Instantánea/microacumulación. Potencia útil (kW) 24. Peso (kg) 45 Caudal específico
T=25ºc (l./min.) 13,8.
Mano de obra 224,85
Materiales 1.957,90
3 % Costes indirectos 65,48
2.248,23
9.2.2 m Tubería de PVC-C de D20 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y
2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión,
asientos cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en
escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del
CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente
instalado y funcionando.
Mano de obra 2,94
Materiales 6,83
3 % Costes indirectos 0,29
10,06
9.3 ELECTRICAS
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9.3.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Mano de obra 3,64
Materiales 4,98
3 % Costes indirectos 0,26
8,88
9.3.2 u Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores trifásicos, con envolvente de
poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de
coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN
50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañia
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.
Mano de obra 18,22
Materiales 577,68
3 % Costes indirectos 17,88
613,78
9.3.3 m Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo,
para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo
incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.
Mano de obra 3,64
Materiales 44,17
3 % Costes indirectos 1,43
49,24
9.3.4 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o estanco (caja
estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de
empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto
testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo
incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 11,29
Materiales 36,12
3 % Costes indirectos 1,42
48,83
9.3.5 u Luminaria estanca, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
transparente de policarbonato, con 12 clips de cierre de acero inoxidable, con óptica de
lamas transversales de aluminio estriado mate y reflectores de aluminio laterales y finales,
de 2x49 W., con protección IP66 clase I, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 10,93
Materiales 184,35
3 % Costes indirectos 5,86
201,14
9.3.6 u Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de lamas transversales de aluminio
anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, equipo eléctrico
formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva
generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
Mano de obra 14,58
Materiales 76,33
3 % Costes indirectos 2,73
93,64
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9.3.7 u Luminaria de exterior para alumbrado residencial de  520 mm diámetro, para colocar
sobre poste de 60 mm de diámetro de acoplamiento. Difusor prismático de policarbonato
inyectado estabilizado frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100
W, con equipo convencional y óptica unidireccional, la base se acopla al difusor mediante
elemento de fundición de aluminio resistente a la corrosión y se suministra con elemento
óptico incorporado, negro. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
Mano de obra 18,82
Materiales 477,32
3 % Costes indirectos 14,88
511,02
9.3.8 m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de
PVC, RV-K 4x35 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV , incluido zanja de 50x85 cm,
cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica
por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
Mano de obra 8,81
Maquinaria 1,54
Materiales 62,96
3 % Costes indirectos 2,20
75,51
9.3.9 u Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y
protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor
unipolar Jung-501 U y casquillo con tecla Jung-AS 591 y marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
Mano de obra 12,76
Materiales 40,80
3 % Costes indirectos 1,61
55,17
9.3.10 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V., con
protección IP44, instalada.
Mano de obra 4,71
Materiales 14,78
3 % Costes indirectos 0,58
20,07
9.3.11 m Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp9 libre de halogenos
autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.
Mano de obra 3,64
Materiales 6,79
3 % Costes indirectos 0,31
10,74
9.3.12 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con
protección IP44, instalada.
Mano de obra 4,71
Materiales 18,38
3 % Costes indirectos 0,69
23,78
9.4 FONTANERÍA
9.4.1 u Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máxima de 8
m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro nominal de alta densidad, con
collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno,
llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Mano de obra 59,96
Materiales 33,92
3 % Costes indirectos 2,82
96,70
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9.4.2 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Mano de obra 4,49
Materiales 14,85
3 % Costes indirectos 0,58
19,92
9.4.3 u Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de
acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20
mm, juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de 
Industria.)
Mano de obra 56,21
Materiales 602,00
3 % Costes indirectos 19,75
677,96
9.4.4 u Instalación de fontanería para un aseo sin ducha, con tabiquería tradicional, dotándolo
con tomas para lavado e inodoro, realizada con tuberías multicapa PERT/Al/PERT, de  16
mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head", barrera antidifusión
de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863.
Para red de agua fría y caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema
homologado, certificado por AENOR 001/004334, de derivaciones por tés, terminada  y sin
aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó
tabiqueria convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a
pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material.
Totalmente instalada y probada. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.
Mano de obra 14,31
Materiales 113,95
3 % Costes indirectos 3,85
132,11
9.5 INCENDIOS
9.5.1 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 8,18
Materiales 59,59
3 % Costes indirectos 2,03
69,80
9.5.2 u Rociador automático 1/2", terminado bronce, posición colgante, temperatura de fusible
141ºC, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.
Mano de obra 5,77
Materiales 6,11
3 % Costes indirectos 0,36
12,24
9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS
9.6.1 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC,
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Mano de obra 4,90
Materiales 13,63
3 % Costes indirectos 0,56
19,09
9.6.2 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de obra 2,94
Materiales 4,32
3 % Costes indirectos 0,22
7,48
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9.6.3 u Arqueta de registro de 38x26x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra 49,83
Materiales 20,99
3 % Costes indirectos 2,12
72,94
9.6.4 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
Mano de obra 2,94
Materiales 6,49
3 % Costes indirectos 0,28
9,71
9.7 SANEAMIENTO
9.7.1 u Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra 52,60
Materiales 26,97
3 % Costes indirectos 2,39
81,96
9.7.2 u Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero
de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra 56,99
Materiales 12,67
3 % Costes indirectos 2,09
71,75
9.7.3 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de
hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 33,37
Maquinaria 3,54
Materiales 46,86
3 % Costes indirectos 2,51
86,28
9.7.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 7,15
Materiales 5,83
3 % Costes indirectos 0,39
13,37
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9.7.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 6,44
Materiales 5,48
3 % Costes indirectos 0,36
12,28
9.7.6 u Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, instalada y funcionando.
Mano de obra 15,69
Materiales 99,25
3 % Costes indirectos 3,45
118,39
9.7.7 u Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra 21,57
Materiales 72,16
3 % Costes indirectos 2,81
96,54
9.7.8 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2",
funcionando.
Mano de obra 25,49
Materiales 142,39
3 % Costes indirectos 5,04
172,92
10 REVESTIMIENTOS
10.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o
limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla
especial y lijado de parches.
Mano de obra 6,84
Materiales 4,30
3 % Costes indirectos 0,33
11,47
10.2 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos.
Mano de obra 11,24
Materiales 7,66
3 % Costes indirectos 0,57
19,47
10.3 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica
de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.
Mano de obra 10,12
Materiales 12,10
3 % Costes indirectos 0,67
22,89
11 SOLADO Y ALICATADO
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11.1 m2 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de
43x43 cm. color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta color, i/rodapié del mismo material de 8x43cm. y
limpieza, s/NTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 17,70
Materiales 19,67
3 % Costes indirectos 1,12
38,49
11.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según
EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Mano de obra 16,72
Materiales 31,42
3 % Costes indirectos 1,44
49,58
12 MAQUINARIA
12.1 1 báscula industrial
Sin descomposición 722,51
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 21,68
744,18
12.2 1 Báscula de precisión
Sin descomposición 125,82
3 % Costes indirectos 3,78
129,60
12.3 1 báscula de suelo
Sin descomposición 334,22
3 % Costes indirectos 10,03
344,25
12.4 1 Cortadora de manteca
Sin descomposición 3.932,00
3 % Costes indirectos 117,96
4.049,96
12.5 1 Amasadora de manteca
Sin descomposición 5.898,00
3 % Costes indirectos 176,94
6.074,94
12.6 2 Elevador de carros
Sin descomposición 1.966,00
3 % Costes indirectos 58,98
2.024,98
12.7 1 Embutidora a vacío
Sin descomposición 4.915,00




3 % Costes indirectos 117,96
4.049,96
12.9 1 Marmita de cocción
Sin descomposición 5.898,00
3 % Costes indirectos 176,94
6.074,94
12.10 1 Elevador eléctrico
Sin descomposición 2.949,00
3 % Costes indirectos 88,47
3.037,47
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12.11 1 Envasadora a vacío
Sin descomposición 5.898,00
3 % Costes indirectos 176,94
6.074,94
12.12 1 Transpaleta eléctrica
Sin descomposición 1.179,60
3 % Costes indirectos 35,39
1.214,99
12.13 1 Elevador eléctrico
Sin descomposición 1.179,60
3 % Costes indirectos 35,39
1.214,99
12.14 1 Mesas de trabajo
Sin descomposición 294,90




3 % Costes indirectos 4,42
151,87
12.16 1 Carros con bamdejas
Sin descomposición 98,30
3 % Costes indirectos 2,95
101,25
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 4,55
3 % Costes indirectos 0,14
4,69
13.2 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x
55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 2,43
3 % Costes indirectos 0,07
2,50
13.3 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 2,64
3 % Costes indirectos 0,08
2,72
13.4 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 0,40
3 % Costes indirectos 0,01
0,41
13.5 u Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 12,13
3 % Costes indirectos 0,36
12,49
13.6 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Materiales 2,89
3 % Costes indirectos 0,09
2,98
13.7 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 2,87
3 % Costes indirectos 0,09
2,96





FÁBRICA DE MORCILLAS Página 11
13.8 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Materiales 1,32
3 % Costes indirectos 0,04
1,36
13.9 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales 24,81
3 % Costes indirectos 0,74
25,55
13.10 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Mano de obra 1,40
Materiales 150,31
3 % Costes indirectos 4,55
156,26
13.11 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m.
pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Mano de obra 1,40
Materiales 137,77
3 % Costes indirectos 4,18
143,35
13.12 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
Mano de obra 1,65
Materiales 13,27
3 % Costes indirectos 0,45
15,37
14 CONTROL DE CALIDAD
14.1 u Determinación de la consistencia del hormigón ( excepto los autocompactantes y los
reforzados con fibras de asiento < 9 cm ), mediante la medida del asiento en el cono de
Abrams, s/ UNE-EN 12350-2:2009 y EHE-08, de una porción de una masada de hormigón
fresco.
Materiales 4,51
3 % Costes indirectos 0,14
4,65
14.2 u Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/
UNE-EN ISO 6892-1:2010, y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 148-1:2011.
Materiales 148,79
3 % Costes indirectos 4,46
153,25
14.3 u Ensayo para la determinación de la conductividad térmica de un material para
aislamientos.
Materiales 135,19
3 % Costes indirectos 4,06
139,25
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14.4 u Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de
PVC, s/ UNE-EN ISO 3126:2005.
Materiales 27,03
3 % Costes indirectos 0,81
27,84
14.5 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección
e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.
Mano de obra 69,68
3 % Costes indirectos 2,09
71,77
15 GESTION DE RESIDUOS
15.1 mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente).
Maquinaria 90,44
3 % Costes indirectos 2,71
93,15
16 VARIOS
16.1 u Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local inalámbrica
(WLAN), bien creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una red LAN de
una empresa donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia controla 4 cámaras
IP, en local o en remoto a tráves de internet, mediante un encaminador inalámbrico (router)
y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los
usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés para
accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede realizar la gestión del
sistema desde un teléfono móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y
recepción de video en tiempo real. Instalado y probado.
Mano de obra 36,44
Materiales 5.253,71
3 % Costes indirectos 158,70
5.448,85
16.2 u Taquilla entera metálica con puertas de dos cuerpos de 57x 48x177 cm.
Materiales 213,92
3 % Costes indirectos 6,42
220,34
16.3 u Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono oscuro
equipada con buck tres cajones y un archivo, se embellece con una franja horizontal negra,
diseño simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm.
Materiales 1.750,43
3 % Costes indirectos 52,51
1.802,94
16.4 u Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado
nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm. de diámetro x 730
mm. de altura.
Materiales 293,74
3 % Costes indirectos 8,81
302,55
16.5 u Butaca de una placa tapizado en tela, de 76x76x70 cm.
Materiales 356,49
3 % Costes indirectos 10,69
367,18
16.6 u Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de la
silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830
mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm
Materiales 167,91
3 % Costes indirectos 5,04
172,95
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16.7 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave.
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1
paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda
de malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios.
Materiales 47,27




3 % Costes indirectos 21,53
739,12
Palencia, Julio 2016
Graduado en las industrias agrarias y
alimentarias
Jennifer Garrachon Fernández
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Presupuesto: FÁBRICA DE MORCILLAS
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 2.930,372 0,52 1.523,79
1.2 m3 Excavación en pozos en terrenos disgregados,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
sobre camión y vertido en el interior de obra a
una distancia menor de 150 m. ida y vuelta de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 44,000 14,26 627,44
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la carga. 44,000 4,16 183,04
Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 2.334,27
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en
central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 293,037 80,42 23.566,04
2.2 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central,
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 44,000 107,96 4.750,24
2.3 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a
la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26. 75,000 8,88 666,00
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN: 28.982,28
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y
EHE-08. 300,000 9,61 2.883,00
Total presupuesto parcial nº 3 SOLERA: 2.883,00
Presupuesto parcial nº 3 SOLERA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m2 Estructura metálica, realizada con soportes,
cerchas y correas de acero laminado, para luces
de 10 a 20 m., montada, i/dos manos de minio y
una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A y
EAE. 300,000 104,07 31.221,00
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA: 31.221,00
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada cara exterior y
galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo
de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un
espesor total de 35 mm., sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 300,000 30,29 9.087,00
5.2 m2 Aislamiento e impermeabilización con
poliuretano proyectado 45/4 (densidad 45 kg/m³,
espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E,
conforme con EN 14315-1) sobre exterior de
cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa,
tela asfáltica...), acabado con elastómero de
poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado),
i/maquinaria de proyección y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310. 300,000 17,39 5.217,00
Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA: 14.304,00
Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 m2 Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de
4,0 mm., clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), consistente en una capa de
imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento
0,3 kg/m2.); formación de capa base con
mortero epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la
mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes
coloreado con un 2% en peso del agente
tixotropante, sobre superficies de hormigón o
mortero, sin incluir la preparación del soporte. 
Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada. 300,000 58,69 17.607,00
Total presupuesto parcial nº 6 PAVIMENTOS: 17.607,00
Presupuesto parcial nº 6 PAVIMENTOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m2 Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida
de 40x20x10 cm. para revestir, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 300,000 30,01 9.003,00
7.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical
formado por 2 láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,6 mm y núcleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un
espesor total de 3 cm sobre estructura auxiliar
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales,
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y
50 cm desarrollo medio, incluso medios
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido
en verdadera magnitud, deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 300,000 66,49 19.947,00
Total presupuesto parcial nº 7 CERRAMIENTOS: 28.950,00
Presupuesto parcial nº 7 CERRAMIENTOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con
refuerzos interiores de acero galvanizado, de
dos hojas oscilobatiente , de 100x120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-3 6,000 274,37 1.646,22
8.2 u Ventana de perfiles de PVC blanco , con
refuerzos interiores de acero galvanizado, de
dos hojas oscilobatiente , de 200x120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-5 3,000 258,46 775,38
8.3 u Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco,
con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de
100x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad.
, instalada sobre precerco de aluminio y
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FPC-14. 1,000 1.415,36 1.415,36
8.4 u Puerta balconera corredera de perfiles de PVC
blanco, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con
eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior
ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
deslizamiento y de seguridad. , instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FPC-16. 12,000 513,72 6.164,64
8.5 u Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida
con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero
calibrado, operador electromecánico con freno,
juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electrónicos,
cerradura exterior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás accesorios necesarios para
su funcionamiento, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 1,000 3.285,68 3.285,68
Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS: 13.287,28
Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
FÁBRICA DE MORCILLAS Página 8
9.1.- TELECOMUNICACIONES
9.1.1 u Registro de acceso de 400x600x300 mm
formado por armario metálico para instalación
superficial o empotrada provisto de puerta con
cierre de seguridad con llave, con grado de
protección IP55-IK10 según EN- 60529 y UNE
50102, en sustitución de la arqueta de entrada y
con capacidad de 6 tubos de 63 mm. de
diámetro, con material auxiliar. Totalmente
instalado, según RD 346/2011. 1,000 122,60 122,60
9.1.2 m Canalización externa en zanja enterrada, en
instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3
conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de
polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo
a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15
joules), embebidos en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento
lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón
y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm compactada al 95% del P.N., soportes de
tubos de PVC colocados cada metro, cuerda
guia. Totalmente terminado, según RD
346/2011. 3,000 27,24 81,72
9.1.3 m Canalización de enlace superior, empotrada
desde los elementos pasa muros hasta el recinto
de instalaciones de telecomunicaciones superior
(RITS), formada por 2 tubos flexibles PEAD
D=40 mm ignifugos con pared interior lisa,
incluido cuerda guia. Totalmente terminado,
según RD 346/2011. 2,000 6,55 13,10
9.1.4 m Canalización secundaria, en montaje empotrado
desde el registro secundario hasta el registro de
paso o acceso (tramo comunitario), formada por
4 tubos de PVC corrugado reforzado M25/gp7,
(1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1
F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE
50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado
guía para cables. Totalmente terminado, según
RD 346/2011. 10,000 6,83 68,30
Total 9.1.- CAP9.1 TELECOMUNICACIONES: 285,72
9.2.- A.C.S,
9.2.1 u Caldera mural a gas de bajas emisiones NOx
(Clase 5) disponible en modelos mixtos (servicio
de calefacción y agua caliente) con una potencia
de 24 kW / 20.000 Kcal/h. Ventilador de dos
velocidades, encendido electrónico. Compatibles
con termostatos y programadores de 24 V. y 220
V. Compatibles directamente con sistemas
solares. Dimensiones reducidas (alto x ancho x
fondo): 850 x 440 x 370 mm. Circuito estanco.
Datos de calefacción: Potencia útil (kW) 24,
Capacidad vaso de expansión (I) 10,
Rendimiento según Dir 92/42 CEE. Datos de
a.c.s.: Método de producción
Instantánea/microacumulación. Potencia útil
(kW) 24. Peso (kg) 45 Caudal específico T=25ºc
(l./min.) 13,8. 1,000 2.248,23 2.248,23
9.2.2 m Tubería de PVC-C de D20 mm., PN25 SDR 9,0,
s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para
AC/ACS y climatización, con sistema de unión
por soldadura en frío a presión, asientos
cónicos, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN
13501 de aplicación incluso en escaleras
protegidas y recintos de protección especial
según documento básico SI del CTE, incluso
con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y
pequeño material, totalmente instalado y
funcionando. 200,000 10,06 2.012,00
Total 9.2.- CAP9.2 A.C.S,: 4.260,23
9.3.- ELECTRICAS
Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.3.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a
la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26. 1,000 8,88 8,88
9.3.2 u Caja de protección y medida hasta 14kW para 2
contadores trifásicos, con envolvente de
poliester reforzado para empotrar, incluido el
equipo completo de medida bases de
coracircuitos y fusibles para protección de la
linea. Con grado de inflamabilidad según norma
UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 -
IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102
respectivamente, precintable y autoventilada,
homologada por la compañia suministradora.
Totalmente instalado y conexionado; según
REBT, ITC-BT-13. 1,000 613,78 613,78
9.3.3 m Derivación individual trifásica (DI) en
canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 +
1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores
del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluyendo elementos de
fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. 20,000 49,24 984,80
9.3.4 u Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de
superficie, empotrado o estanco (caja estanca:
IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o
biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato resistente a
la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de
telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 20,000 48,83 976,60
9.3.5 u Luminaria estanca, con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor
transparente de policarbonato, con 12 clips de
cierre de acero inoxidable, con óptica de lamas
transversales de aluminio estriado mate y
reflectores de aluminio laterales y finales, de
2x49 W., con protección IP66 clase I, con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancias electrónicas, portalámparas,
lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Posibilidad de montaje
individual o en línea. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 22,000 201,14 4.425,08
9.3.6 u Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado
cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de
aluminio laterales y finales, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa de acero prelacado en
blanco, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lámpara
fluorescente nueva generación y bornes de
conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. 14,000 93,64 1.310,96
Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.3.7 u Luminaria de exterior para alumbrado residencial
de  520 mm diámetro, para colocar sobre poste
de 60 mm de diámetro de acoplamiento. Difusor
prismático de policarbonato inyectado
estabilizado frente a UV. Para lámpara de vapor
de sodio de alta presión de 100 W, con equipo
convencional y óptica unidireccional, la base se
acopla al difusor mediante elemento de fundición
de aluminio resistente a la corrosión y se
suministra con elemento óptico incorporado,
negro. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. 10,000 511,02 5.110,20
9.3.8 m Acometida enterrada monofásica tendida
directamente en zanja formada por conductores
unipolares aislados de cobre con polietileno
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x35
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV ,
incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y
capa de protección de 10 cm ambas de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Totalmente instalado y
conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07. 20,000 75,51 1.510,20
9.3.9 u Punto luz sencillo realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y
protección), incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, interruptor
unipolar Jung-501 U y casquillo con tecla
Jung-AS 591 y marco respectivo, totalmente
montado e instalado. 8,000 55,17 441,36
9.3.10 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 32 A (III+TT) a 230 V., con
protección IP44, instalada. 20,000 20,07 401,40
9.3.11 m Canalización de tubo rígido de PVC color gris
M32/gp9 libre de halogenos autoextinguble,
fijado al paramento mediante abrazaderas
separadas 50 cm como máximo, con p.p. de
piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Según REBT, ITC-BT-21. 200,000 10,74 2.148,00
9.3.12 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con protección
IP44, instalada. 6,000 23,78 142,68
Total 9.3.- CAP9.3 ELECTRICAS: 18.073,94
9.4.- FONTANERÍA
9.4.1 u Acometida a la red general municipal de agua
DN32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de
diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de
latón, enlace recto de polipropileno, llave de
esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada. 1,000 96,70 96,70
9.4.2 m Tubería de alimentación de polietileno,
s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima, que enlaza la llave de paso
del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 10,000 19,92 199,20
9.4.3 u Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo
Woltman clase B, colocado en el ramal de
acometida, incluso instalación de dos válvulas
de esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20 mm,
juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p.
de piezas especiales y accesorios, montado y
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del
contador por la Delegación de  Industria.) 1,000 677,96 677,96
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9.4.4 u Instalación de fontanería para un aseo sin
ducha, con tabiquería tradicional, dotándolo con
tomas para lavado e inodoro, realizada con
tuberías multicapa PERT/Al/PERT, de  16 mm x
2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope
"head to head", barrera antidifusión de oxígeno,
fabricada según Norma UNE 53960 EX,
certificadas por AENOR 001/003863. Para red
de agua fría y caliente aislada térmicamente
según RITE, utilizando el sistema homologado,
certificado por AENOR 001/004334, de
derivaciones por tés, terminada  y sin aparatos
sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en
fábricas de bloques de hormigón ó tabiqueria
convencional, con rozadora eléctrica, incluso
limpieza y acopio de escombros a pié de carga,
sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y
p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y
probada. Con opción inserto metálico en roscas,
incrementar 5%. 3,000 132,11 396,33
Total 9.4.- CAP9.4 FONTANERÍA: 1.370,19
9.5.- INCENDIOS
9.5.1 u Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada. 6,000 69,80 418,80
9.5.2 u Rociador automático 1/2", terminado bronce,
posición colgante, temperatura de fusible 141ºC,
artículo listado FM y homologado por UL
(Normas USA). Medida la unidad instalada. 20,000 12,24 244,80
Total 9.5.- CAP9.5 INCENDIOS: 663,60
9.6.- EVACUACIÓN DE AGUAS
9.6.1 m Canalón de PVC circular, con 185 mm de
desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de PVC, y
piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado. 16,000 19,09 305,44
9.6.2 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm
de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5 16,000 7,48 119,68
9.6.3 u Arqueta de registro de 38x26x40 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos con solera ligeramente
armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004. 3,000 72,94 218,82
9.6.4 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
90 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5. 16,000 9,71 155,36
Total 9.6.- CAP9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS: 799,30
9.7.- SANEAMIENTO
Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
FÁBRICA DE MORCILLAS Página 12
9.7.1 u Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con sifón formado por un
codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco
de hormigón, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 10,000 81,96 819,60
9.7.2 u Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50
cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, y cerrada superiormente
con un tablero de rasillones machihembrados y
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente
armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 10,000 71,75 717,50
9.7.3 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa, marco de
hormigón y clapeta sifónica y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 4,000 86,28 345,12
9.7.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5. 25,000 13,37 334,25
9.7.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5. 30,000 12,28 368,40
9.7.6 u Plato de ducha de acero esmaltado, de
70x70x13,5 cm blanco, con grifería mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono,
flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso
válvula de desagüe sifónica articulada, con
salida  de 40 mm, instalada y funcionando. 2,000 118,39 236,78
9.7.7 u Lavamanos de porcelana vitrificada blanco,
mural, de 44x31 cm., colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con un grifo de
repisa, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando. 3,000 96,54 289,62
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9.7.8 u Inodoro de porcelana vitrificada en color, de
tanque bajo serie normal, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 5,000 172,92 864,60
Total 9.7.- CAP9.7 SANEAMIENTO: 3.975,87
Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES: 29.428,85
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10.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas
sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido,
plastecido de golpes con masilla especial y lijado
de parches. 223,190 11,47 2.559,99
10.2 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60
cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos. 150,000 19,47 2.920,50
10.3 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa en colores pálidos, aplicado
a llana, regleado y fratasado, con un espesor de
15 a 20 mm, con ejecución de despiece según
planos y aplicado directamente sobre fábrica de
ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. 280,000 22,89 6.409,20
Total presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS: 11.889,69
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11.1 m2 Solado de gres prensado en seco esmaltado
(BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 43x43 cm.
color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i.
recrecido de mortero, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888 junta color, i/rodapié del mismo
material de 8x43cm. y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en superficie realmente ejecutada. 50,420 38,49 1.940,67
11.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color
15x15 cm.  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411),
colocación a línea, recibido con adhesivo
cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
material cementoso color CG2 para junta de 5
mm según EN-13888 Ibersec junta color y
limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 61,200 49,58 3.034,30
Total presupuesto parcial nº 11 SOLADO Y ALICATADO: 4.974,97
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12.1 1 báscula industrial 1,000 744,18 744,18
12.2 1 Báscula de precisión 1,000 129,60 129,60
12.3 1 báscula de suelo 1,000 344,25 344,25
12.4 1 Cortadora de manteca 1,000 4.049,96 4.049,96
12.5 1 Amasadora de manteca 1,000 6.074,94 6.074,94
12.6 2 Elevador de carros 2,000 2.024,98 4.049,96
12.7 1 Embutidora a vacío 1,000 5.062,45 5.062,45
12.8 1 Grapadora 1,000 4.049,96 4.049,96
12.9 1 Marmita de cocción 1,000 6.074,94 6.074,94
12.10 1 Elevador eléctrico 1,000 3.037,47 3.037,47
12.11 1 Envasadora a vacío 1,000 6.074,94 6.074,94
12.12 1 Transpaleta eléctrica 2,000 1.214,99 2.429,98
12.13 1 Elevador eléctrico 1,000 1.214,99 1.214,99
12.14 1 Mesas de trabajo 5,000 303,75 1.518,75
12.15 1 Carros 10,000 151,87 1.518,70
12.16 1 Carros con bamdejas 6,000 101,25 607,50
Total presupuesto parcial nº 12 MAQUINARIA: 46.982,57
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13.1 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. 5,000 4,69 23,45
13.2 u Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador,
de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 2,50 12,50
13.3 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 2,72 13,60
13.4 u Juego de tapones antirruido de espuma de
poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 0,41 4,10
13.5 u Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón,
distintos colores (amortizable en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 12,49 124,90
13.6 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 5,000 2,98 14,90
13.7 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 2,96 29,60
13.8 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 5,000 1,36 6,80
13.9 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 25,55 255,50
13.10 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97. 3,000 156,26 468,78
13.11 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para
almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm.,
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. 3,000 143,35 430,05
Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD: 1.384,18
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14.1 u Determinación de la consistencia del hormigón (
excepto los autocompactantes y los reforzados
con fibras de asiento < 9 cm ), mediante la
medida del asiento en el cono de Abrams, s/
UNE-EN 12350-2:2009 y EHE-08, de una
porción de una masada de hormigón fresco. 4,000 4,65 18,60
14.2 u Ensayo de las características mecánicas de un
perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y el
alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO
6892-1:2010, y el índice de resilencia, s/
UNE-EN ISO 148-1:2011. 1,000 153,25 153,25
14.3 u Ensayo para la determinación de la
conductividad térmica de un material para
aislamientos. 1,000 139,25 139,25
14.4 u Ensayo para determinación de las
características geométricas y de aspecto de
tubos de PVC, s/ UNE-EN ISO 3126:2005. 2,000 27,84 55,68
14.5 u Prueba de funcionamiento de automatismos de
cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del
informe de la prueba. 1,000 71,77 71,77
Total presupuesto parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD: 438,55
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15.1 mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de
capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de
residuos no peligrosos (autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente). 3,000 93,15 279,45
Total presupuesto parcial nº 15 GESTION DE RESIDUOS: 279,45
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16.1 u Instalación de un sistema de video vigilancia IP
sobre una red de área local inalámbrica (WLAN),
bien creada exclusivamente para conectar este
sistema o utilizar una red LAN de una empresa
donde se integra el mismo. El servidor de video
vigilancia controla 4 cámaras IP, en local o en
remoto a tráves de internet, mediante un
encaminador inalámbrico (router) y la
monitorización y vigilancia desde cualquier
ordenador de la LAN, así como aviso a los
usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP
recogen alarmas, sensores PIR, relés para
accionamiento de reacciones y con un modem
GSM se puede realizar la gestión del sistema
desde un teléfono móvil, recepción de SMS,
imágenes de eventos ocurridos  y recepción de
video en tiempo real. Instalado y probado. 1,000 5.448,85 5.448,85
16.2 u Taquilla entera metálica con puertas de dos
cuerpos de 57x 48x177 cm. 2,000 220,34 440,68
16.3 u Mesa de dirección de nivel superior con acabado
en chapa de cerezo tono oscuro equipada con
buck tres cajones y un archivo, se embellece
con una franja horizontal negra, diseño
simplicista de líneas definidas de 2000x2000
mm. 1,000 1.802,94 1.802,94
16.4 u Mesa de reuniones redonda con tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado
nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro,
medidas: 1200 mm. de diámetro x 730 mm. de
altura. 1,000 302,55 302,55
16.5 u Butaca de una placa tapizado en tela, de
76x76x70 cm. 10,000 367,18 3.671,80
16.6 u Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas,
brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos
colores, la altura de la silla es de 830 mm, el
ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del
asiento 520 mm 3,000 172,95 518,85
16.7 u Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado
en chapa de acero esmaltado, con llave.
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol,
1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1
paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa
estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza
de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10
unidades en diversas medidas, 1 rollo de
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex,
2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de
malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros
auxilios. 2,000 48,69 97,38
16.8 1 Ordenador 5,000 739,12 3.695,60
Total presupuesto parcial nº 16 VARIOS: 15.978,65
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)














9.6.- EVACUACIÓN DE AGUAS 799,30
9.7.- SANEAMIENTO 3.975,87
10 REVESTIMIENTOS 11.889,69
11 SOLADO Y ALICATADO 4.974,97
12 MAQUINARIA 46.982,57
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.384,18
14 CONTROL DE CALIDAD 438,55
15 GESTION DE RESIDUOS 279,45
16 VARIOS 15.978,65
Total .........: 250.925,74
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Palencia, Julio 2016
Graduado en las industrias agrarias y alimentarias
Jennifer Garrachon Fernández
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  Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 2.739,69 0,93   
  Capítulo 2 CIMENTACIÓN. 34.048,91 11,55   
  Capítulo 3 SOLERA. 3.387,00 1,15   
  Capítulo 4 ESTRUCTURA. 36.678,00 12,44   
  Capítulo 5 CUBIERTA. 16.803,00 5,70   
  Capítulo 6 PAVIMENTOS. 20.685,00 7,02   
  Capítulo 7 CERRAMIENTOS. 34.011,00 11,54   
  Capítulo 8 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS. 15.609,40 5,30   
  Capítulo 9 INSTALACIONES. 34.572,58 11,73   
  Capítulo 9.1 TELECOMUNICACIONES. 335,63 0,11   
  Capítulo 9.2 A.C.S,. 5.005,13 1,70   
  Capítulo 9.3 ELECTRICAS. 21.233,47 7,20   
  Capítulo 9.4 FONTANERÍA. 1.609,59 0,55   
  Capítulo 9.5 INCENDIOS. 779,40 0,26   
  Capítulo 9.6 EVACUACIÓN DE AGUAS. 938,83 0,32   
  Capítulo 9.7 SANEAMIENTO. 4.670,53 1,58   
  Capítulo 10 REVESTIMIENTOS. 13.968,30 4,74   
  Capítulo 11 SOLADO Y ALICATADO. 5.844,89 1,98   
  Capítulo 12 SEGURIDAD Y SALUD. 1.626,11 0,55   
  Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD. 515,19 0,17   
  Capítulo 14 GESTION DE RESIDUOS. 328,29 0,11   
  Capítulo 15 VARIOS. 18.771,02 6,37   
  Presupuesto de ejecución material . 239.588,36     
  16% de gastos generales. 38.334,16     
  6% de beneficio industrial. 17.686,89     
  Suma . 14.375,30     
  21% IVA. 61.382,54     
  Presupuesto de ejecución por contrata . 353.680,36     
 Maquinaria 55.193,08   
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  Honorarios de Redacción de proyecto y dirección de obra             
  Proyecto   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   1.238,08     
      Total honorarios de Proyecto .   7.133,71     
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   1.238,08     
      Total honorarios de Dirección de obra .   7.133,71     
      
Total honorarios de Redacción de proyecto y dirección de 
obra .   
14.267,42 
    
  Honorarios de Redacción de estudio de seguridad y salud y coordinación             
                      
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM .   5.895,63     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   1.238,08     
      
Total honorarios de Redacción de estudio de seguridad y 
salud .   
7.133,71 
    
      Total honorarios  .   21.401,13     
      Total presupuesto general  .   430.274,59     
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       
                      
  
Palencia, Julio 2016 
Graduada en las industrias agrarias y alimentarias 
Jennifer Garrachon Fernández 
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